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Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent les
travaux ou les ouvrages suivants :

Abattage, rognage et réfection de voirie
Les travaux se situent a I'adresse suivante :
¢ avenue des hauts de Fautcaude

¢ 34990 Juvignac

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres (CCTP).

Dans le présent C.C.A.P., I'opérateur économique ou le groupement d'opérateurs économiques qui a
conclu le marché avec le maftre d'ouvrage est désigné sous le vocable « le titulaire ».

1.1 - Décomposition en tranches et en lots - Forme du marché

1.1.1-Tranches et Lots
Les travaux ne font pas I'objet d'un découpage en tranches.
Les travaux sont répartis par lots définis comme suit :
¢ Lot n° 1: abattage et rognage
¢ Lot n® 2 : Refection des voiries
I'entrepreneur chargé de I'exécution du lot principal est le titulaire du lot 2 .

1.1.2 - Forme du marché

Marché ordinaire passé par un Pouvoir Adjudicateur.

1.2 - Maitrise d'ouvrage

Au sens de l'article 2 du C.C.A.G., le pouvoir adjudicateur est le maitre de I'ouvrage pour le
compte duquel les travaux sont exécutés. Le représentant du pouvoir adjudicateur est le
représentant du maitre d'ouvrage diment habilité par ce dernier a I'engager dans le cadre du
marché et a le représenter dans I'exécution du marché.

Le maitre de 'ouvrage est :
VILLE DE JUVIGNAC

La personne signataire du marché est :
Monsieur Jean-Luc SAVY, le Maire

Dés la notification du marché, le maitre d'ouvrage désigne une personne physique, habilitée a le
représenter aupres du titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché. D’autres personnes
physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d’exécution du marché.

1.3 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le directeur des services techniques de la ville de Juvignac ou
son Adjoint, représenté(e) par :

e Monsieur Georges DA FONSECA.
Le contenu précis des missions de la mafitrise d'ceuvre publique est le suivant :
e suivi du chantier et réception.

1.4 - Controle technique

Les travaux a réaliser ne sont pas soumis au contréle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978
relative a I'assurance construction.
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1.5 - Coordination Sécurité et protection de la santé

Le chantier n'est pas soumis aux dispositions de la loi n® 93.1418 du 31 décembre 1993 et des
textes pris pour son application.

1.6 - Sous-traitance

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve que le
représentant du maitre d'ouvrage I'ait accepté explicitement et agréé les conditions de paiement
du contrat de sous-traitance.

Les conditions de |'exercice de la sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du C.C.A.G.

Un sous-traitant indirect ne peut étre accepté qu'a la condition que I'entrepreneur principal qui
lui sous-traite I'exécution d’une partie de ses prestations apporte la preuve qu'il est
techniquement mis dans l'obligation de le faire intervenir en tant que spécialiste.

Article 2 - Documents contractuels
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

a) Pieces particulieres :
e acte d'engagement (A.E.)

e cahier des clauses administratives particulieéres (C.C.A.P.) dont I'exemplaire conservé dans
les archives de I'administration fait seul foi

e cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

e actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché
e bordereau des prix unitaires (lots a prix unitaires) ;

e détail estimatif;

b) Pieces générales :
¢ cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, annexé a l'arrété du 8 septembre 2009 (JO du ler octobre 2009) ;

# cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est
défini au 3.5.2 du présent cahier.

Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages

3.1 - Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé :
e soit au titulaire et a ses sous-traitants ;
e soit au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 - Répartition des dépenses communes de chantier
Les dispositions de I'article 10 du C.C.A.G. sont applicables.

3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes - Travaux
en régie
3.4.1 - Modalités d'établissement des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et tiennent compte des sujétions techniques précisées
dans le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).
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3.5
Les

Les prix de chaque lot sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la
coordination de I'exécution des prestations faisant I'objet du lot, la marge du titulaire, du
mandataire ou du cotraitant auquel le lot est assigné, pour défaillance éventuelle des sous-
traitants chargés de I'exécution de certaines des prestations ci-dessus.

Les prix afférents au lot assigné au mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les
dépenses communes de chantier visées a l'article 10.1.2 du C.C.A.G.
3.4.2 - Prestations fournies au titulaire

Sans objet.

3.4.3 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés :

¢ par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix
unitaires, pour le(s) lot(s) suivant(s) : lot 1 abattage et rognage

¢ par des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans I'état des prix forfaitaires pour le
lot 2 Réfection des voiries

3.4.4 - Modalités de réglement des comptes

Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes : les comptes sont
réglés en une seule fois, a I'achévement des travaux.

Le droit de percevoir des acomptes mensuels est néanmoins reconnu au titulaire si ce dernier
est une petite et moyenne entreprise ou une société coopérative ouvriére de production au
sens du dernier alinéa de I'article 89 du CMP.

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.
Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par la
loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 et le décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Le taux des intéréts moratoires prévu a l'article 8 du décret précité est égal au taux d’intérét
de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son
opération de refinancement principal la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

En vertu de I'article 40 de la loi du 28 janvier 2013, le retard de paiement donne lieu, de plein
droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros conformément a I'article 9 du décret du 29 mars 2013.

- Variation dans les prix

répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des

travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-dessous :

C.CAP.

3.5.1 - Type de variation des prix

Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées au 3.5.3 et 3.5.4 du présent
cahier.

3.5.2 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois ci-apres : Juillet
2015; ce mois est appelé "mois zéro".

3.5.3- Modalités de variation des prix

L'actualisation est effectuée par application aux prix de chaque lot d'un coefficient calculé par
la formule :

¢ Cn=1d-3/lo
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ou lo et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois d'établissement des prixdu
marché et au mois d-3 par l'index de référence | du marché sous réserve que le mois du début
d'exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois d'établissement du prix.

Le coefficient résultant du calcul de la formule d'actualisation est arrondi au millieme
supérieur.
3.5.7 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées au titulaire sont calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de lI'établissement des pieéces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les
taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

- Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 114 du
code des marchés publics.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct :
¢ les modalités de reglement des sommes a payer directement au sous-traitant ;

¢ la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 109 du Code des
Marchés Publics ;

le comptable assignataire des paiements ;
le compte a créditer.

3.6.2 - Modalités de paiement direct
3.6.2.1 - Cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I’'exécution de ses propres prestations.

Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a payer
séparément, a concurrence du montant d{ a chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint,
acceptation du montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de
la partie du décompte afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le
mandataire du groupement, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les
membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.

Lorsque chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I’exécution de ses propres prestations, les décomptes sont décomposés en autant de parties
gu’il y a de membres a payer séparément, a concurrence du montant dd a chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire,
acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des membres du
groupement solidaire, compte tenu des modalités de paiement prévues dans le marché.

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

¢ indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues,
ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation
exécutée, et que le représentant du maitre d'ouvrage doit régler a ce sous-traitant ;

¢ joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

3.6.2.2 - Sous-traitants
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Conformément a l'article 116 du code des marchés publics, le sous-traitant adresse au
titulaire, sa demande de paiement libellée au nom du maitre d'ouvrage, sous pli recommandé
avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé. La demande de
paiement est accompagnée du double de la facture libellée au nom du titulaire ainsi que de
I'accusé de réception ou du récépissé attestant que ce dernier a recu la demande ou de I'avis
postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire.

Le titulaire dispose d’'un délai de quinze jours a compter de la signature de l'accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’'une part, au sous-
traitant et, d’autre part, au maitre d'oeuvre.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'oeuvre,
accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le
titulaire a bien recu la demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas
été réclamé.

Le maitre d'oeuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans un délai maximum de 30
jours.

Ce délai court a compter de la réception par le maitre d'ouvrage de I'accord, total ou partiel,
du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxieme
alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la
réception par le maitre d'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisieme alinéa ci-dessus.

Le maftre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

3.6.3 - Monnaie de compte du marché

La monnaie de compte du marché est la méme pour toutes les parties prenantes (sous-
traitants compris).

Les attestations de paiement direct sont dans la méme unité que celle retenue pour le
titulaire.

Article 4 - Délai d'exécution

4.1 - Délai d'exécution des travaux
Les stipulations relatives au délai d'exécution figurent dans l'acte d'engagement, soit 1 mois.

4.2 - Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots
Pas de dispositions particulieres.

4.3 - Pénalités - primes d'avance

4.3.1 - Pénalités de retard dans I'exécution des travaux
Les stipulations de I'article 20.1 du C.C.A.G. sont seules applicables.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT
pour I'ensemble du marché.

En plus des pénalités journaliéres définies ci-dessus, le titulaire subit une pénalité forfaitaire
de 200 euros TTC, en cas de non-respect de la date limite d'achevement ou du délai
d'exécution des travaux.

4.3.2 Pénalités diverses

En cas de non respect des obligations prévues au marché, le titulaire regoit un avertissement
du maitre d'oeuvre lui indiquant les points précis de l'infraction et le délai pour y remédier.
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Tout dépassement de ce délai donne lieu a I'application immédiate d'une pénalité fixée a 200
euros, pour chaque constat de I'un des événements ci-apres :

¢ par jour de retard dans l'installation du chantier ;

pour chaque nuisance ou bruit excessif au dela de la limite prescrite ;
pour chaque infraction aux prescriptions de chantier constatée ;

par jour de retard dans la remise ou la diffusion de documents ;

S SO

par jour de retard dans la fourniture des renseignements demandés, tels que :
V délais d'approvisionnement ;
V début d'intervention sur le chantier ;
V délais d'exécution proposé ;
V effectif échelonné dans le temps ;
Vetc...

¢ par jour de retard dans la présentation sur le chantier des prototypes ou échantillons de
matériaux ;

¢ par jour de retard dans I'évacuation des gravois ou déblais.

4.3.5 Primes d'avance

Le versement de primes d'avance n'est pas prévu au marché.

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Pas de stipulations particulieres.

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution
Aucun document n'est a remettre aprés exécution.

Article 5 - Clauses de financement et de sOreté

5.1 - Garantie financiere
Aucune clause de garantie financiere n'est appliquée.

5.2 - Avance

Sauf refus du titulaire, une avance lui est versée dans les conditions prévues a I'article 87 du Code
des Marchés Publics.

Sous réserve des dispositions de I'article 115 du CMP relatives a la sous-traitance, cette avance
est égale a 5% du montant initial du marché (si la durée du marché est inférieure ou égale a
douze mois) ou a 5% d'une somme égale a douze fois le montant initial du marché divisé par la
durée du marché exprimée en mois (si le délai d'exécution est supérieur a 12 mois).

Le titulaire est dispensé de la garantie et de la caution prévues a l'article 89 du Code des Marchés
Publics.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours compté a
partir de la date de début d'exécution des travaux du lot concerné. Toutefois, lorsque la
constitution d’'une garantie a premiére demande ou d’une caution personnelle et solidaire est
exigée, pour tout ou partie du remboursement d’une avance, le délai global de paiement ne peut
courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes
ou de reglement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des travaux exécutés
au titre du marché atteint ou dépasse 65% du montant du marché.
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Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des travaux exécutés atteint 80% du
montant initial toutes taxes comprises du marché.

En cas de marché reconductible, les dispositions du présent article s'appliquent sur le montant
des prestations de la période initiale et sur le montant de chaque reconduction.

Si le marché est passé avec des des opérateurs économiques groupés, les dispositions qui
précedent sont applicables a la fois aux travaux exécutés respectivement par le mandataire et les
cotraitants, lorsque le montant des travaux est au moins égal a 50 000 € HT. Les modalités de
détermination du montant des avances s'appliquent alors au montant en prix de base des
travaux de chaque lot. Pour le versement et le remboursement de l'avance, chaque lot est
considéré comme un marché distinct.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
prestations dont ils sont chargés est au moins égal a 50 000 € HT.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au moins égal a 5% du montant des
prestations sous-traitées a exécuter au cours des douze premiers mois suivant la date de
commencement de leur exécution, et son remboursement sont effectués a la diligence du

prestataire ayant conclu le contrat de sous-traitance.

Le droit a I'avance du sous-traitant est ouvert des la notification du marché ou de I'acte spécial
par la personne signataire du marché.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par
le sous-traitant atteint ou dépasse 65% du montant de l'acte spécial. Le remboursement doit
étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%.

Le titulaire ayant conclu le contrat de sous-traitance prend ce versement et ce remboursement
en compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-
traitant.

Si le titulaire qui a percu l'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées,
méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I'avance.

Le remboursement par le titulaire s’'impute sur les sommes qui lui sont dues par le maitre
d'ouvrage des la notification de I'acte spécial.

Article 6 - Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux et produits

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) fixe la provenance des matériaux, produits
et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est déja pas fixé par
les piéces générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents qui assurent la
tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

6.2 - Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Sans objet.

Article 7 - Implantation des ouvrages

7.1 - Piquetage général
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Le piquetage général est effectué contradictoirement par le titulaire avant le commencement des
travaux pour les ouvrages suivants :

e Plan général d’'implantation :

e L'entrepreneur réalisera a ses frais les opérations d'implantation des ouvrages. Celle-ci
sera soumise a l'accord du Maitre d'Ouvrage, qui se réserve le droit d'imposer a
|'entrepreneur, le géometre expert de son choix.

e Piquetage général :

e Le piquetage général est effectué par I'Entrepreneur et vérifié contradictoirement avec le
Maftre d’Ouvrage avant le début des travaux.

e L’Entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les
remplacer dans des conditions identiques en cas de besoin, soit a leur emplacement
primitif, soit en un autre point si 'avancement des travaux 'exige.

e Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés :

e Le piquetage spécial des tracés des canalisations, cables ou ouvrages souterrains est a
effectuer par I'Entrepreneur, contradictoirement avec le Maitre d’Ouvrage avant le début
des travaux.

e Pour chaque ouvrage I'Entrepreneur doit établir un plan de piquetage. Ce plan doit étre
visé par le Maitre d’Ouvrage et notifié a I'Entrepreneur avant le début des travaux.

dans les conditions ci-dessous :

e conformément a l'article 27.2.3 du C.C.A.G.
avec le degré de précision indiqué au cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).
Les prix du marché incluent les opérations de piquetage général.

7.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que
canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué dans
les conditions suivantes :

e aucune condition particuliere

Le titulaire ainsi que les entreprises sous-traitantes ou les membres d'un groupement
d'entreprises, chargées de |'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des
annexes | a VII bis du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif a I'exécution de travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux a
chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux.

Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé conforme au modéle déterminé par I'arrété du
16 novembre 1994, doit étre recue par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours fériés
non compris avant la date de début des travaux.

Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
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Il n'est pas fixé de période de préparation. Le titulaire n'est pas tenu de soumettre au visa du
maitre d'oeuvre le programme d'exécution.

8.2 - Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail
Sans objet.

8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-dessous du
taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie
employés sur le chantier, ne peut excéder 10 % et le maximum de la réduction possible de leur
salaire est fixée a 10 %.

8.4 - Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Les stipulations relatives a l'installation, I'organisation, la sécurité et I'hygiéne des chantiers sont
définies dans le CCTP .

8.5 - Conditions sociales ou environnementales
Sans objet.

8.6 - Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du C.C.A.G., le titulaire respecte les lois et les
reglements relatifs a la protection de la main-d'oeuvre et aux conditions de travail du pays ou
cette main-d'oeuvre est employée.

Article 9 - Controles et réception des travaux

9.1 - Essais et controles des ouvrages

Sans objet. Le chantier est suivi par la direction des services techniques

9.2 - Réception
La réception des travaux est prononcée dans les conditions prévues a I'article 41 du C.C.A.G.

9.3 - Délais de garantie

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé a I'article 44.2 du
C.C.A.G., fixé a 12 mois.

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu a l'obligation de parfait achevement prévue a
I'article 44.1 du C.C.A.G.

9.4 - Assurances
Le maitre de I'ouvrage n'a pas prévu la souscription d'une "POLICE GLOBALE DE CHANTIER".

Le maftre de l'ouvrage n'a pas prévu la souscription d'une "POLICE UNIQUE DE CHANTIER GENIE
CIvIL",

Le titulaire et, le cas échéant, les cotraitants, doivent doit justifier, au moyen d'attestations
portant mention de I'étendue des garanties qu'ils sont titulaires :

e d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux

e d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-2 et 1792-4-1 du Code Civil.

Excepté si elles ont déja été produites a I'appui des offres, les attestations d'assurance doivent
étre adressées par les intéressés au maitre d'oeuvre dans un délai de quinze jours a compter de
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la notification du marché et, au plus tard, avant tout commencement d'exécution. A défaut, le
maitre d'ouvrage se réserve le droit de bloquer le paiement des travaux jusqu'a ce que le titulaire
délivre cette piece et sans ouverture du droit a versement d'intéréts moratoires.

Article 10 - Résiliation du marché - Reglement des litiges

10.1 - Résiliation du marché
Les clauses des articles 46 a 48 du C.C.A.G. sont applicables, avec les précisions suivantes.
A - Résiliation pour motif d'intérét général
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d'indemnisation,
le pourcentage prévu a l'article 46.4 du C.C.A.G.est fixé a 5 %.
B - Résiliation du marché pour faute du titulaire

Si le marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 46.3 et 48.4 du C.C.A.G., la fraction
des prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d'ouvrage est
rémunérée avec un abattement de 10 %.

Le maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par
le marché aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une
prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du marché
prononcée pour faute du titulaire.

Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et | du 46.3.1 du C.C.A.G., une mise en demeure, assortie
d’'un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée
infructueuse.

C - Résiliation du marché pour déces, incapacité civile ou incapacité physique du titulaire
Dans le cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique du titulaire (art.
46.1.1. et 46.1.3. du C.C.A.G.), les prestations sont réglées sans abattement.

D - Résiliation en cas de groupement

En cas de groupement, dés lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une
des situations prévues aux articles 46.1.1 a 46.1.3. du C.C.A.G,, les dispositions de ces articles
sont applicables.

10.2 - Réglement des litiges
Il est fait application des dispositions de I'article 50 du C.C.A.G.

Le Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34063 Montpellier tel . 04/67/54/81/00 fax
04/67/54/81/56 est seul compétent.

Lu et accepté

(signature)
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