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| - OBJET DU CCTC

Le présent CCTC a pour objet I'énumération et la description des travaux d'intérét commun a tous les
corps d'état et afférents a I'exécution des travaux de construction des vestiaires sur la ZAC des
Constellations a JUVIGNAC.

La répartition des dépenses provenant des travaux décrits dans le présent CCTC sera réalisée
suivant les prescriptions du CCP et du PGC-SPS.

Le CCTC fait partie intégrante du C.C.T.P.

Le présent CCTP concerne tous les corps d'état, chaque entrepreneur est tenu d'en prendre
connaissance dans sa totalité.

Connaissance des lieux

Les entreprises soumissionnaires se rendront compte sur place, avant remise de leur proposition, de
I'état et de la disposition des lieux et feront leur proposition en conséquence.

L'entrepreneur aura apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages, aura eu
connaissance de toutes les sujétions d'exécution découlant des ouvrages existants et des acces.

Plus généralement, se sera parfaitement et totalement rendu compte de la nature, de I'importance et
des particularités des conditions d'exécution des ouvrages avant la remise de son offre.

Les entreprises prendront possession des lieux, batiments existants et abords du terrain ou doivent
étre exécutés les travaux, dans I'état actuel.

L'entrepreneur devra signaler avec sa proposition de prix toute anomalie ou erreurs susceptibles

d'entrainer un retard ou une impossibilité d'effectuer les travaux dans les délais prévus, il ne pourra
réclamer ultérieurement aucun supplément ou indemnité a ce titre.

Il - REPARTITION DES LOTS

Lot 00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES

Lot 01 : TERRASSEMENTS — GROS OEUVRE
Lot 02 : ETANCHEITE

Lot 03 : TRAITEMENT DE FACADES - ITE

Lot 04 : METALLERIE

Lot 05 : MENUISERIES EXTERIEURES

Lot 06 : MENUISERIES INTERIEURES

Lot 07 : CLOISONS — DOUBLAGE - FAUX PLAFONDS
Lot 08 : CARRELAGE - FAIENCES

Lot 09 : PEINTURE

Lot 10 : ELECTRICITE

Lot 11 : PLOMBERIE — CHAUFFAGE - V.M.C.

Les marchés seront traités en corps d’état séparés.

Il - OBJET DU DESCRIPTIF

Le présent descriptif a pour objet de renseigner, aussi exactement que possible, les entrepreneurs sur
la nature des constructions a édifier, I'importance et la qualité des ouvrages a prévoir, et de leur
donner toutes indications sur la conception architecturale de I'ensemble immobilier.

L'opération comprend la construction de vestiaires, d’un club-house et 'aménagement des abords.
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Il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n‘ont pas un caractére limitatif et que
les entrepreneurs devront prévoir tous les travaux de leur spécialisation nécessaires au parfait
achévement des constructions prévues, conformément aux regles de I'Art.

En conséquence, les entreprises soumissionnaires reconnaissent implicitement par le dép6t de leur
soumission s'étre exactement rendu compte des travaux a exécuter, de leur nature et de leur
importance.

Elles seront tenues de suppléer par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient
étre omis sur le devis descriptif et sur les plans de I'Architecte, et de ce fait, ne pourront prétendre a
aucune majoration de leur prix forfaitaire, pour la réalisation de I'ouvrage parfaitement achevé.

Il est également rappelé aux entrepreneurs, de tous corps d'état, que le devis descriptif constitue un
ensemble cohérent, que chaque entrepreneur est réputé connaitre dans son intégralité.

En conséquence, aucun entrepreneur d'un corps d'état déterminé ne pourra prétendre ignorer les
prescriptions d'une entreprise d'un autre corps d'état.

Par ailleurs, l'adoption de toute modification d'un lot ou variante entrainera a sa charge, les

adaptations et répercussion des conséquences pour les autres lots permettant I'obtention de l'aspect
et du niveau de finition des ouvrages prévus.

IV - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

4.1 - CONFORMITE AUX NORMES ET REGLEMENTS

Tous ces ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art.

lls devront répondre aux prescriptions des reglements de construction constitués par les décrets, les
arrétés et les circulaires publiées par I'état et en vigueur a la date de signature des marchés.

Sont applicables a I'ensemble des ouvrages :

a) Les spécifications techniques - cahier des charges et régles de calcul publiées par le CSTB et
insérées dans le REEF sous la désignation DTU (Documents Techniques Unifiés)
b) Les normes francaises AFNOR, auxquelles se réferent les DTU susvisés, ainsi que d'une
fagon générale, toutes les normes AFNOR de la classe P (batiment).
Les travaux ou matériaux non traditionnels doivent bénéficier d'un avis favorable du CSTB.
c) Les reglements dont le Ministére de I'Equipement impose I'application.
» Calcul et exécution des constructions en béton armé «BAEL 91» et béton précontraint
« BPEL 88 ».
» Reégles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions « Regles NV 65 et
N84 ».
+ Recommandations pour la prévision par le calcul du comportement au feu des structures
en béton « Régles FB » octobre 87.
* Réglementation thermique 2005 (régles Th-1, Th-S, Th-U, Th-C et Th-E)
» Nouvelle Réglementation Acoustique - NRA -(Arrétés du 28 octobre 1994)
» Circulaire du 28.01.2000 et l'arrété du 30.06.1999
» Réglementation C15.100 pour les installations électriques
d) Réglement sanitaire départemental.
e) Réglementation accessibilité handicapé
Spécificités concernant I'accessibilité aux handicapés suivant I'arrété du 01.08.2006, modifié
le 30.11.2007, fixant les dispositions prises pour I'application des articles R111-18 a R111-18-
7 du Code de la Construction et de I'Habitation relatives a l'accessibilité aux personnes
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handicapées des batiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur
construction.

4.2 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

Les plans et devis descriptif font connaitre le programme général des constructions a réaliser et les
modes d’exécution des travaux.

En cas d'omission, d'imprécision ou de contradiction dans ces documents, il est fait obligation aux
entrepreneurs d'obtenir du Maitre d'Euvre toutes précisions ou renseignements complémentaires
nécessaires et cela des le stade de I'étude de leurs offres et de prévoir dans le prix global de la
soumission, tous travaux indispensables dans l'ordre général et par analogie avec les indications des
plans et du devis descriptif.

L’entrepreneur titulaire d’'un marché ne pourra, par conséquent, faire état ultérieurement d’'une erreur
ou omission ou imprécision quelconque, pour ne pas exécuter les travaux nécessaires a des ouvrages
de sa spécialité.

Tout entrepreneur est tenu de vérifier les cbtes et dimensions indiquées aux plans. || demeurera seul
responsable des erreurs qui pourraient se produire soit de son fait, soit par manque de vérification des
plans. Les inexactitudes qui pourraient étre évoquées apres la passation des marchés, ne sauraient
en aucun cas remettre en cause le prix global arrété. L'entrepreneur se soumettra pleinement aux
ordres du Maitre d'CEuvre, en vue de la correction de ces inexactitudes.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation qui pourraient soulever éventuellement
certaines dispositions des plans et devis descriptif et des documents techniques de références, seront
réglées conformément aux décisions de I'Architecte, sans entrainer pour autant des modifications au
prix global du marché.

Il est précisé a ce sujet, que la clause de priorité des piéces, de la norme NFP 03-001 de Décembre
2000, entre les plans et le présent descriptif, n'a pas pour but d'annuler la confection d'un ouvrage
quelconque figurant sur l'une des piéces et non sur l'autre.

Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. En conséquent, tout ouvrage figurant aux plans ou

décrit au présent document est formellement di et vice versa. Il en va de méme du respect des régles
de construction.

V - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES

5.1 - COORDINATION GENERALE DES TRAVAUX

Tout entrepreneur doit prendre connaissance de fagcon approfondie des programmes de travaux et
devis descriptif de tous les corps d'état en vue d'organiser les stades de préparation, fabrication et
mise en ceuvre de ses ouvrages.

Il fournira en temps voulu, et selon les instructions qui lui seront données, les précisions relatives aux
ouvrages, dont I'exécution est liée a des sujétions communes a divers corps d'état, en particulier :

« niveau d'arase et nus bruts a respecter

« emplacement et définitions des surcharges spéciales (massifs, moteur, réactions particulieres
de certaines charges, etc.)

« emplacements, encombrements des canalisations ou gaines
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» dispositions et sujétions a prévoir pour habillage des facades et revétements divers
(emplacement de goujons, supports. dispositions de calfeutrements, raccordements, etc.,
taquets. fourrures, trous a réserver, etc.).

Chaque entrepreneur s'engage formellement a respecter les décisions prises par le Pilote quand a la
marche et a la coordination des travaux, dans le cadre du planning d'exécution, et en vue de la mise
en ceuvre rationnelle des ouvrages, quelles que soient les sujétions particulieres imposées a son
entreprise.

5.2 - HYGIENE ET SECURITE

Chaque entrepreneur devra se conformer strictement aux dispositions |égales et réglementaires
relatives a I'hygiéne et a la sécurité des ouvriers ainsi qu'au Plan Général de Coordination établi par le
Coordonnateur.

Chaque Entrepreneur établira un PPSPS - Plan Particulier Sécurité et Protection de la Santé - avant
le début des travaux (pendant la période de préparation).

Il observera spécialement les instructions et recommandations figurant dans les brochures éditées par
I'Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des travaux Publics.

5.3 - MESURES D'ORGANISATION DU CHANTIER

a) Installation du chantier

L’occupation du terrain ainsi que l'implantation des zones d'acces de circulation, de stockage, de
baraquement devront figurer sur un plan de chantier établi par le titulaire du lot principal, ici le Gros
CEuvre, ou apparaitra I'emprise des constructions projetées.

Les dépbts et zones de stockage de produits dangereux ou combustibles seront signalés en
permanence.

b) Panneau de chantier

Un panneau de chantier réglementaire sera installé dés I'ouverture du chantier par le lot Gros Euvre.
Ce panneau sera établi suivant les directives du Maitre d'Cuvre. |l sera complété par la liste des
entreprises et leurs coordonnées.

c) Clétures

Préalablement a tout commencement de travaux concernant I'ensemble de l'opération, l'entreprise
titulaire du lot Gros (Euvre établira a ses frais les clétures en périphérie du chantier avec leurs acces
(portail(s) de chantier) ainsi que les installations de signalisation.

Les clétures seront du type HERAS sur toutes les limites.

NOTA 1: l'entreprise de Gros (Euvre aura la charge et la responsabilité de la fermeture
quotidienne (tous les soirs) des portails mis en pl ace depuis le début des travaux et jusqu’a la
livraison des béatiments.

A partir de cette installation, et jusqu'a la fin du chantier, I'entrepreneur titulaire du lot Gros Euvre
assure a ses frais, la maintenance de cette cléture. Il procéde en cas de besoin a ses modifications
dans le cadre du prix global et forfaitaire.

A chaque poste des consignes réglementaires concernant l'interdiction au public et le port du casque
seront apposeées.

En fin de chantier, il procéde a sa dépose et a son évacuation. Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le
bénéfice des droits d'affichage.

d) Locaux de chantier
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Locaux communs aux entreprises
Sauf précisions particulieres du P.G.C. et du Code du Travalil, ils comprennent les locaux sanitaires et
de soins, vestiaires et réfectoire.

* Les locaux sanitaires devront permettre l'installation de lavabos au nombre de 1 pour 10
ouvriers et WC a raison de 1 pour 20 ouvriers, de leur alimentation en eau froide et des
évacuations gravitaires a I'égout public. Un poste de premiers soins sera équipé a proximité
du poste téléphonique.

« Les locaux vestiaires seront équipés de placards fournis par chaque entreprise.

» Les locaux réfectoires devront étre suffisamment spacieux pour recevoir la totalité des effectifs
du chantier suivant un minimum de 2 m2 par personne. Ces locaux seront efficacement
chauffés, climatisé, éclairé et ventilés et comporteront une installation permettant le
réchauffage des plats.

» Bureau de chantier / Salle de Réunion
Le local réfectoire fera office de bureau de chantier a 'usage de la Maitrise d'Euvre.
L’Entreprise de Gros (Euvre devra y tenir a jour I'ensemble du dossier marché et y afficher
tous les plans nécessaires.

Ce local sera entretenu et nettoyé avant chaque réunion de chantier par I'entreprise de Gros
CEuvre jusqu'a l'achévement complet du chantier.

e) Branchements

Les branchements eau, électricité, PTT et assainissement pourront étre réalisés a partir des réseaux
existants
< alimentation en eau a partir du regard compteur d'eau compris démarches pour raccordement
exécuté et entretenu par le Gros Euvre.
» branchement PTT réalisé par les soins de I'entreprise Gros Euvre.
* 1ligne bureau de chantier.
« Electricité : démarches et installation a réaliser par le lot Gros Euvre avec au minimum une
armoire en pied de chaque cage d’escalier.
A partir des points de raccordement laissés en attente au pied des colonnes de chaque batiment par
le lot Gros Euvre. Le lot Electricité prévoira :
e Llinstallation a chaque niveau de coffrets munis de PC monophasées et triphasées selon
prescriptions du P.G.C.
< L'installation d’éclairage provisoire des cages d'escaliers et coursives.

En complément, un balisage des acceés et circulations sera établi suivant besoins.
Les circuits d'éclairage du chantier seront indépendants de ceux alimentant les PC.

f) Sécurité et protections

Grues
Un plan d’'implantation, de rotation et de survol des grues sera a soumettre au Maitre d'Euvre, au
début des travaux.

Le fonctionnement et la sécurité de leur emploi restera sous la responsabilité de I'entreprise de Gros
CEuvre et devra faire I'objet de contrbles par un bureau agréé.

Dans le cas de survol partiel ou occasionnel des zones extérieures au chantier, les autorisations
préalables devront étre obtenues aupres des riverains.

Toutes signalisations et protections seront mises en place pendant la durée de ces opérations.
Le fonctionnement et la sécurité des engins de levage resteront sous la responsabilit¢ du Gros
CEuvre, méme en cas d'utilisation pour d'autres entreprises.

Protection de chantier
Les protections collectives (garde-corps, filets, etc.) sont a la charge du lot Gros Euvre, pour leur
installation et leur entretien.
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Elles deviennent a la charge et sous la responsabilité d'une autre entreprise a partir du moment ou
celle-ci les a déposé pour exécuter ses propres travaux ou a modifié le risque.

La prise en charge de ces protections sera consignée sur le carnet de chantier tenu par I'entreprise de
Gros (Euvre.

Sécurité du chantier
L'entreprise de Gros (Euvre prévoira dans le cadre des dépenses du compte prorata la fermeture
provisoire des batiments avec contrdle de I'accés a serrure ou code.

Interdiction de faire du feu
Il est interdit de briler du bois ou des matériaux sur le chantier. Ces matériaux seront évacués comme
les gravois aux décharges publiques.

Protection incendie
L'évacuation des emballages inflammables sera journalier, des extincteurs seront prévus a raison de
un par armoire électrique.

q) Protection des existants

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que I'opération se situe a proximité de logements.
Les entreprises prendront toutes les mesures nécessaires a ce titre.

5.4 - ISOLATION ACOUSTIQUE

Les entreprises devront inclure dans leur proposition toutes les prestations nécessaires au respect
des prescriptions réglementaires, (NRA — 10/94) les entreprises étant tenues a une obligation de
résultat.

5.6 - ACCESSIBILITE HANDICAPES

Les entreprises devront inclure dans leur propositi on toutes les prestations nécessaires au
respect des prescriptions réglementaires (arrété du 01.08.2006, modifié le 30.11.2007), les
entreprises étant tenues a une obligation de résult  at.

5.7 - COMPTE PRORATA

Les entreprises établiront entre elles une convention de compte prorata, qui rendra forfaitaire les
dépenses de l'article 14 de la Norme P 03-001 (décembre 2000) a I'exception de celle qui concerne le
remplacement ou la remise en état des fournitures mises en ceuvre ou détériorées. Pour cette
derniére catégorie chaque corps d’état effectuera les travaux nécessaires relevant de sa spécialité a
ses propres frais.

Le taux retenu est de 1.5% HT du montant HT de chaque marché. Ce montant sera retenu sur les
situations mensuelles des Corps d’Etat Secondaires puis reversé au lot Gros (Euvre qui assure la
gestion du compte prorata.

Les dépenses seront réparties de la fagon suivante :

MISE EN PLACE ENTRETIEN CONSOM
MATION
NATURE DES DEPENSES Réalisé | Aux frais | Exécuté | Aux frais Ala
Par de Par de charge de
Impression des plans Marchés GO CP
INSTALLATION DE CHANTIER
Panneaux de chantier GO GO GO GO CP
Cloture périphérigue du chantier GO GO GO CP CP
Signalisation aux abords du chantier GO GO GO CP CP
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Aménagement et création d'acces
chantier, remise en état en fin de|TERR GO GO CP CP
travaux.
V_ome_ du pha_ntle_r, plate-forme base de GO cp GO CP CP
vie, signalisation interne
Fermeture provisoire des béatiments
avec controle d'accés a serrure ou|GO CP GO CP CP
code
CANTONNEMENTS
Sallg _réunion, refectowe,' sgnltalres, GO cp GO CP CP
vestiaires, branchement et équipement
Déplacement et mstallguons nouvelles GO CP GO CP CP
en cours de chantier suivant phasages
'RESEAUX DE CHANTIER
B(ar]chement, comptage et armoire GO GO GO GO CP
générale
Arm0|re. des grues et électricité pour GO GO GO GO GO
installations de levage
Arm0|res_, I|_gng§ électriques, tableaux ELEC ELEC ELEC cP cP
de chantier intérieurs
Eclairage _de _ chant|er,_ locaux ELEC ELEC ELEC cP cP
communs, circulations, escaliers
Installations téléphoniques GO CP GO CP CP
B’ranchement_ a 'égout y compris GO GO GO GO CP
réseaux provisoires
Branchement général d’eau y compris
distributions et réseaux extérieurs, | GO GO PLOMB CP CP
jusqu’en pied de chaque batiment
Distribution et alimentation AEP depuis
les des béatiments, jusqu'aux derniers | PLOMB |PLOMB PLOMB CP CP
niveaux
Evacuation des eaux pluviales PLOMB |PLOMB PLOMB PLOMB PLOMB
P ETANCH |ETANCH |ETANCH |ETANCH |ETANCH
PROPRETE DU CHANTIER
Nettoyages extérieurs GO CP GO CP CP
Nettoyages quotidiens des postes de |Chaque |Chaque Chaque Chaque
I , . Chaque lot
travail jusqu’aux bennes de chantier lot lot lot lot
Evacuation des bennes, pose, retrait,
échange, frais de traitement et frais de | GO CP GO CP CP
décharge
Nettoyage demandé par le Maitre
d'Euvre en cas de défaillance d'un ou | GO Lots .. | GO Lots . Lots .
) e concernés concernés | concernés
plusieurs corps d’état
PROTECTIONS DU CHANTIER
Protections Individuelles Chaque | Chaque Chaque Chaque Chaque lot
lot lot lot lot
Protections collectives GO CP GO CP CP
Escaliers de chantier GO CP GO CP CP

En complément, les entreprises pourront se référer au P.G.C. et a la NFP 03-001 de décembre 2000.

5.8 - NETTOYAGE - GRAVOIS

Le batiment devra étre maintenu en permanence en parfait état de propreté, les gravois étant évacués

chaque jour du chantier.
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Chaque corps d'état devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
I'exécution de ses travaux.

Chaque entrepreneur se chargera de I'évacuation des ses propres gravois, déchets, jusqu’au lieu de
stockage sur chantier déterminé par le lot Gros (Euvre, en accord avec le Maitre d'Euvre de
réalisation.

Il procédera en outre, au nettoyage, a la préparation et a la mise en état des installations qu'il aura
salies ou détériorées.

Les gravois et déchets mis en dépbt seront enlevés aux décharges publiques a la charge de
I'entreprise de Gros (Euvre, les dépenses correspondantes seront portées au débit du compte prorata.

Aucun déchet ne sera jeté par les baies. Pour la descente des gravois, il sera fait usage de goulottes.
Dans le cas d’'un constat de la part du Maitre d'@Euvre, d’'un défaut de propreté, le mode opératoire
suivant sera appliqué autant de fois que nécessaire :
» Sil'origine est déterminée, un délai de 24h est donné a I'entreprise responsable pour procéder
au nettoyage et a I'évacuation des déchets
e Sans réaction de cette entreprise, ou si l'origine n’est pas déterminée avec certitude, il sera
donné l'ordre a I'entreprise de Gros (Euvre ou une entreprise de nettoyage extérieure au
chantier de procéder au nettoyage de la zone avec évacuation et tri des déchets
» Les frais correspondants seront facturés a I'entreprise défaillante ou dans le cas de l'origine
indéterminée, répartis entre les entreprises intervenant sur la zone au prorata de leur marché

Un nettoyage mensuel des parties communes (coursives, cage d’escaliers, sous-sol et extérieurs)
sera exécuté par le lot Gros Euvre afin de maintenir le chantier en état de propreté convenable. Le
Maitre d’Euvre pourra a tout moment demander un nettoyage d’'une zone, d’un local ou d’'un ouvrage
dont I'état de propreté ne lui conviendrait pas.

Le terrain sera mis en état lors de I'achévement des travaux, les installations de chantier démolies et
enlevées, les frais de ces travaux étant a la charge exclusive du lot Gros (Euvre.

Le nettoyage de livraison sera réalisé en deux phases (une phase pour les O.P.R. et une phase de
finition pour les réceptions clients) par les entreprises ci-dessous :

* Appartements et parties communes : au Lot n°12 PEI NTURE

» Extérieurs et sous-sol : au Lot n92 GROS OEUVRE

5.9 - ECHANTILLONS

Seront dus a la demande du Maitre d'CEuvre, tous échantillons, modéles ou maquettes nécessaires a
la présentation ou a la mise au point d’'un matériel ou d’'un ouvrage particulier.

Chaque entreprise devra présenter les matériels qu’elle propose d’installer ainsi que toutes les notices
techniques relatives aux matériaux employés, au plus tard 2 mois aprées le démarrage des travaux.

En ce qui concerne le petit appareillage électrique, la robinetterie, la quincaillerie, etc... des
échantillons devant servir de base de comparaison avec les fournitures faites seront remis a
I’Architecte. Ces modéles diment étiquetés seront présentés sur un tableau fixé au mur du Bureau de
chantier.

Les échantillons de peinture et ravalement seront effectués sur le site a chaque phase de préparation
et de finition sur une surface de 3m2 minimum.

5.10 - APPARTEMENT TEMOIN

Sans objet.

VI - PRESCRIPTION CONCERNANT L'EXECUTION DES TRAVAU X
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6.1 - IMPLANTATION — GEOMETRE

L'implantation sera effectuée aux frais de I'entreprise de Gros (Euvre par un géomeétre expert agrée
du Maitre d'Ouvrage.

Le géometre établira un certificat de conformité de ces implantations avec celles du projet.
L’entrepreneur de Gros (Euvre restera responsable du respect de ces implantations.

6.2 - ECHAFAUDAGES

Chaque entreprise fera son affaire des échafaudages et agrés nécessaires a I'exécution de ses
ouvrages.

6.3 - MANUTENTION — STOCKAGE — LEVAGE DES MATERIAUX

Chaque entrepreneur devra faire son affaire de la manutention, du stockage et du levage de ses
matériels et matériaux. Les accords interentreprises qui interviendront dans le cadre de ces
prestations seront considérés comme totalement étrangers aux marchés de travaux liant le Maitre
d’'ouvrage aux entreprises.

6.4 - TRAIT DE NIVEAU

Le trait de niveau doit étre tracé et entretenu jusqu’a la fin du chantier, par le titulaire du lot Gros
CEuvre. Ce trait devra étre tapé sur toutes les faces de I'ossature béton armé au fur et a mesure de la
réalisation et matérialisé une nouvelle fois dans toutes les piéces aprés cloisonnement et a la
demande des autres corps d'état.

6.5 - TRACE DES DISTRIBUTIONS INTERIEURES

L’implantation des distributions intérieures sera tracée par I'entrepreneur chargé de leur réalisation
(maconnerie ou gros ceuvre, carreaux de platre ou cloisons séches ou platrier...).

6.6 - RESERVATIONS — SCELLEMENTS — REBOUCHAGES - RA CCORDS

Prescriptions générales

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les
éléments préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre
réservés au coulage par I'entrepreneur de Gros Euvre.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre
toutes dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou
autres nécessaires a la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres maconneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les
entrepreneurs des corps d'état concernés, les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a
effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné.

Réservations au coulage et / ou a la préfabrication

Tous les entrepreneurs dont I'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements,
passages, trous, gaines, etc. dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les
éléments préfabriqués le cas échéant, établiront des plans de réservations donnant les implantations,
dimensions et autres indications utiles concernant ces réservations.

Ces plans de réservations devront étre transmis a I'entrepreneur de Gros (Euvre, dans le délai fixé,
avec copie au Maitre d'Euvre.

L'entrepreneur de Gros (Euvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans
qui lui auront été remis.
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La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boites de scellement, négatifs, etc. nécessaires
pour les réservations sera a la charge de I'entrepreneur de Gros (Euvre.

Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le
Gros (Euvre conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au
Maitre d'Euvre toute inexactitude ou omission qu'il aurait constatée.

Toutes les réservations qui n'auraient pas été effectuées au coulage ou a la préfabrication seront
obligatoirement exécutées par le Gros (Euvre, et les frais en seront supportés :

- par lI'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas ou son plan de réservations serait incomplet
ou inexact ;

- par I'entrepreneur de Gros (Euvre dans le cas d'une omission ou erreur de sa part.

Mémes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées, le cas échéant.

Douilles - Rails et autres éléments incorporés au coulage

L'entrepreneur de Gros (Euvre devra la mise en place au coulage de toutes douilles, rails ou autres
éléments métalliques ainsi que tous taquets et blochets en bois nécessaires a la réalisation des
travaux des autres corps d'état, et ce dans tous les ouvrages en béton ou préfabriqués.

Ces pieces seront fournies en temps utile au Gros Euvre par le corps d'état concerné.

Les entrepreneurs concernés fourniront au Gros Euvre tous plans et dessins cotés concernant ces
incorporations, et ils en contréleront la mise en ceuvre en temps voulu, comme il est dit ci-dessus pour
les réservations.

Cas d'impossibilité de réservations ou incorporations

L'entrepreneur de Gros (Euvre pourra ne pas étre tenu de réaliser certaines réservations,
incorporations, etc. qui lui seraient demandées par les autres corps d'état, dans le cas ou une
impossibilité technique viendrait a apparaitre. Il appartiendra alors a I'entrepreneur de Gros Euvre
d'apporter la preuve de cette impossibilité avec toutes justifications techniques valables a I'appui.
Dans ce cas, I'entrepreneur demandeur aura a trouver une autre solution d'exécution.

Rebouchages et raccords

Les rebouchages et calfeutrements des réservations seront toujours réalisés en matériau strictement
de méme nature que le matériau traversé.

Dans des ouvrages en béton ou béton armé ils sont a la charge du lot Gros Euvre.

Dans les cloisons ils seront a la charge de chaque corps d'état, et affleurés légérement en retrait, la
finition étant exécutée par le peintre a I'enduit garnissant.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque
de reprise ne devra étre visible, etc.

Remargues particuliéres concernant les ouvrages en béton et béton armé

Dans le cas ou, par suite de modifications intervenues aprés réservation, des percements seraient
nécessaires dans des ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront étre réalisés sous réserve de
répondre aux conditions suivantes :

- accord de l'ingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de contrdle et
de I'entrepreneur de Gros (Euvre ;

- exécution par l'entrepreneur de Gros Euvre ;

- exécution, dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.

Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront étre réalisés avec un béton
d'un dosage équivalent a celui du béton exécuté. Dans le cas ou un entrepreneur procéderait a des

rebouchages ne répondant pas a cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par
I'entreprise de Gros (Euvre aux frais de I'entrepreneur en cause.

Respect des isolements phonigues

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les
entrepreneurs devront veiller a respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement
phonique de la paroi.
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Trous, trémies, saignées et feuillures seront réservés par le titulaire du lot Gros Euvre dans les
ouvrages en béton, suivant plans établis et remis dans les délais fixés par le Maitre d’'Euvre par
chacune des entreprises.

La mise en place de tous les taquets ou rails nécessaires est a la charge du lot Gros Euvre. Leur
fourniture est assurée par les corps d’'état intéressés.

Il est précisé que les entreprises n'ayant pas fournis a temps leurs plans de réservations supporteront
les frais de percements retardés.

Les entreprises vérifieront sur place, avant coulage du béton I'implantation des trous et trémies
réservées et resteront solidairement responsables avec le Gros (Euvre en cas de mauvaise
implantation.

6.7 - PROTECTION DES OUVRAGES

Il sera envisagé deux cas de protection des ouvrages :
« protection des ouvrages propres a chaque entreprise, par celle-ci, afin de les conserver dans
un état autorisant la réception des travaux
« protection des ouvrages déja exécutés, lors d'une intervention susceptible de les dégrader.

Chaque entrepreneur devra, sauf exception stipulée ci-aprées, assurer la protection efficace de ses
propres ouvrages contre les dégradations et salissures de toutes sortes, jusqu'a la livraison du
chantier, étant bien entendu que le col(t des moyens a mettre en ceuvre pour satisfaire a cette
exigence est, quels gu'ils soient, compris dans le montant forfaitaire du marché de I'entreprise.

Les ouvrages devant faire I'objet de cette protection comprennent, non limitativement :

Menuiserie bois
Protection par équerres de contre-plaqué des arrétes de toute huisserie bois, et ce sur 0,70 m sous le
trait de niveau de 1.00 m.

Carrelage — Revétements

Protection des sols intérieurs posés, par film polyane ou feuilles de cartons.

En tout état de cause, le carreleur ne pourra faire état de revétements de sols dégradés par une mise
en service prématurée, les entrées de locaux fraichement revétus devant étre obligatoirement
condamnés par un moyen efficace (et non sommairement obturées) durant le temps de séchage
réglementaire aprés rejointoiement.

Protection des baignoires par cartons épais lors de la pose des revétements muraux de faience en
périphérie de I'appareil.

Interdiction de déposer des outils ou portes dégondées dans cet appareil durant les travaux des sols
muraux.

Plomberie — Sanitaire

Protection de tous les appareils sanitaires, intérieurs, extérieurs, par feuille plastique immobilisée par
tampons de platre et ruban adhésif. Cartons linéaires dans baignoires.

Protection de la robinetterie par sachets plastiques.

Peinture

D’une facon générale, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions qui s'imposent pour assurer la
protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées, etc... comme les sols, appareillages
divers et robinetterie.

6.8 - RECEPTION DES SUPPORTS

Dans un esprit général, tout début de mise en ceuvre de matériau sur un support ou subjectile donné,
implique tacitement I'acceptation par I'entreprise concernée de I'état de ce support ou subjectile. Il
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appartient donc a chaque entrepreneur de provoquer en temps utile, conformément au planning des
travaux, la réception du support intéressant ses prestations, et ceci en compagnie des personnes
concerneées.

Il sera prévu, non limitativement, les réceptions partielles suivantes, a la demande des entreprises :

« Carrelage - faiences — Sols souples : Réception des sols et parties verticales devant recevoir
ces matériaux avec les entrepreneurs de Gros (Euvre, cloisons.

« Enduits de facades: Réception avec Gros (Euvre, murs et ouvrages sur facades avant
application des enduits ou peintures.

« Peintures : Réception supports magonnés et menuisés avec lots : Gros (Euvre, platrerie et
menuiseries.

e Menuiseries extérieures : réception avec le gros ceuvre des appuis, linteaux et tableaux.

Pour le cas ou I'exécution des ouvrages sur lesquel s il aura a travailler ne lui semble pas
satisfaisante, il devra en rendre compte immédiatem ent au Maitre d'Euvre, avant tout
commencement de travail, faute de quoi il ne pourra se décharger sur un autre entrepreneur si,
par la suite, ses travaux sont jugés irrecevables, ni prétendre a un supplément de prix pour un
travail non prévu.

6.9 - CONSERVATION DES CLES

Les clés restent sous la responsabilité des entrepreneurs dont les lots comportent cette prestation.

lls doivent conserver en bon état et en ordre selon les prescriptions suivantes :

Les serrures et verrous de sdreté possédant trois clés au minimum, la perte de I'une d’elles entrainera
le changement automatique de la serrure ou du verrou correspondant.

Toute remise de clé devra faire I'objet d'un regu précisant les noms, la qualité de la personne a qui
ces clés sont remises avec la date de remise.

Les clés déformées ou rouillées seront refusées a la réception.

Les clés sont mises en trousseaux avec les étiquettes correspondantes.

VIl - DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

7.1 -ESSAIS ET CONTROLE DES LOTS TECHNIQUES

Conformément aux termes de la loi du 4 janvier 1978 et ses décrets d'application, les entreprises
devront procéder aux controles internes de qualité et aux essais définis aux documents COPREC 1 et
2 parus aux Moniteurs du 18 mai 1979 et du 17 décembre 1982.

Ces procés-verbaux d'essai seront diffusés en trois exemplaires au Maitre d’Euvre (2 ex.) et au
Maitre de I'Ouvrage (1ex.).

De plus, les entreprises devront procéder aux essais :
e prévus aux DTU et Cahier des Charges
« demandés aux prescriptions particuliéres de chaque lot.
Et en particulier :
» Aux essais d'écrasement des bétons sur éprouvettes normalisées. Ces essais devront étre
régulierement effectués par un laboratoire indépendant (cf. DTU 21).
e Aux essais d'auto contrdle pour les travaux de désenfumage et de détection incendie, les
entreprises étant soumises a une obligation de résultat.
» Aux essais et vérification de fonctionnement des installations conformément aux dispositions
figurant dans le document technique COPREC CONSTRUCTION d'octobre 1998 paru dans le
cahier spécial n4954 du Moniteur du 06.11.1998.
Les installations concernées sont :
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VM : ventilation mécanique

AT : réseaux de distribution collective et radiodiffusion
EL : installation électrique

RE : réseau d’'évacuation

CH : chauffage

RA : réseau d’'alimentation en eau

PB : plomberie sanitaire

7.2 - DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

Ces documents sont a la charge et aux frais des entreprises concernées, ils comprennent :

Al
» Plans des ouvrages exécutés.
* Plans de récolements des ouvrages en B.A.
* Plans de réseaux de distribution eau de ville.
» Plans de réseaux d'assainissement.
* Schéma des réseaux plomberie.
e Schéma des installations électriques Téléphone et TV.

Ces documents devront spécifier les sections des conduites, leurs niveaux, l'implantation et
l'indication des organes de coupure, contrdle, régulation et d’'une fagon générale toute information
utile a I'exploitation et a la maintenance dans de bonnes conditions des diverses installations ou
équipement.

Le Maitre d’CEuvre pourra s'il le juge utile, demander tout complément d’'information de son choix.

B/
e Documents d’exploitation
* Notices de fonctionnement
» Consignes d’entretien
* Synoptiques d'installation

NOTA : Les documents ci-dessus seront fournis en 3 exem plaires papiers + 1 reproductible au
Maitre d'CEuvre sous format électronique :

— PDF pour les documents.

— PDF et DWG pour les plans.

lls pourront éventuellement étre constitués des doc uments d’exécution établis avant travaux,
mais mis a jour éventuellement en fonction des modi fications apportées en cours de chantier.

La réception des travaux est subordonnée a larécep  tion des dits documents.

NOTA IMPORTANT :
L’entrepreneur du présent Lot est supposé avoir pris connaissance de I'ensemble du devis descriptif.
Il ne pourra donc se prévaloir d’'une méconnaissance de son contenu pour justifier :
e Soit de travaux de mauvaise qualité
e Soit d'une fourniture incompléte ou incompatible avec celles prévues par les autres corps
d'état.
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