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Article 1 : Objet du marché, dispositions générales :
- 1.1 Objet du marché:

Le marché régi par le présent cahier des clauses particuliéres a pour objet |'exécution
d'une mission de contrdle technique de ces travaux en phases de conception et de
réalisation, ainsi que |'élaboration de l|'attestation prévue a l'article L.111-7-4 du
code de la construction et de I'habitation.

Au sens des dispositions de |'article R.4532-1 du code du travail, I'opération est classée
en 2°™® catégorie. Un marché de coordination pour la sécurité et la protection de la
santé des travailleurs (CSPS) de |'opération sera conclu avec un prestataire choisi par
le mafitre de l'ouvrage.

Forme du marché

Marché ordinaire passé par un pouvoir adjudicateur, en procédure de I’article 28 du code de marchés
publics.

Classification CPV :

79311000-7 - Services d'études.

71335000-5 - Etudes techniques.

Programme :

Le marché vise la conception et la réalisation d'un groupe scolaire a Juvignac, quartier des
Constellations, sur un terrain d'assiette de 1 hectare minimum. Ce groupe scolaire,
dénommé Nelson Mandela, comprendra 16 classes, deux réfectoires (maternelles et
élémentaires), un office de réchauffage, des salles de motricité et de polyvalence. Le marché
comprend également des travaux de VRD (50 places de parking, cour de récréation etc)
pour une surface utile de 2 900 m 2 environ. Le projet de construction sera de type
modulaire et déplacable. Il est soumis au respect des nouvelles normes de la réglementation
thermique RT 2012 au minimum.

Les candidats sont invités a envisager la livraison progressive des éléments modulaires
constitutifs du groupe scolaire, de telle sorte a satisfaire en premier lieu I'accueil des
enfants dés la rentrée de septembre 2016, puis la livraison de I'intégralité du groupe
scolaire pour janvier 2017. L'attention des candidats est attiree sur le fait que le
déplacement de tout ou partie du groupe scolaire doit étre techniquement et
économiquement possible tout comme les possibilités de recyclage de la construction. Le
bien-étre de I'enfant est un critére principal qui doit guider I'égquipe de construction. La
fonctionnalité du batiment, sa modularité, sa capacité a étre en tout ou partie.



1.2 - Titulaire du marché
Dans le présent marché, le « maitre de l'ouvrage » est le pouvoir adjudicateur qui passe
le marché et le conclut avec le candidat déclaré attributaire.
Le « contrbéleur » ou le « titulaire » désigne le prestataire qui conclut le marché avec le
pouvoir adjudicateur. La personne responsable du marché est le représentant légal du
pouvoir adjudicateur.
1.3 - Cotraitants et Sous-traitants :
Le marché pourra étre attribué soit a un seul cocontractant, soit avec des
cotraitants groupés. Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, le mandataire
du groupement est solidaire de son/ses cotraitant(s) a I'égard du maftre d'ouvrage.
Le titulaire du marché, méme s'il s'agit d'un groupement, peut sous-traiter
certaines parties de son marché dans les conditions prévues par les dispositions des
articles 112 a 117 du Code des marchés publics, aprés avoir obtenu du maitre
d'ouvrage l'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de
paiement.
1.4 - Intervenants de l'opération :
1.4.1 - Organisation de la Maitrise d'ouvrage
Les rbéles au sein de la maftrise d'ouvrage sont ainsi répartis :
Mafitre de I'ouvrage : ville de Juvignac
Représentant légal du maitre de I'ouvrage: monsieur Jean-Luc SAVY, Le Maire

1.4. 2 - Organisation de la Maitrise d’ceuvre
La maitrise d'ceuvre de l'opération est assurée par un groupement qui sera désigné
titulaire du marché de conception-réalisation composé comme suit :

Groupement conjoint et solidaire. Ce groupement sera constitué d'une équipe de conception
associée a une équipe de réalisation. L'Equipe de conception s'articulera autour d'un groupement de
concepteur agissant en qualité d'entreprise groupée conjointe ou d'une entreprise générale de
conception. L'Equipe de conception devra disposer nécessairement de la qualité d'architecte pour
|'établissement du projet architectural conformément aux dispositions de I'article 3 de la loi du 3
janvier 1977 sur l'architecture. L'Equipe de réalisation s'articulera autour soit d'une entreprise
générale du batiment soit d'un groupement d'entreprises groupées conjointes. Le mandataire du
groupement sera solidaire de l'ensemble de ses co-traitants. Le groupement de conception-
réalisation devra justifier obligatoirement des compétences d'ingénierie (structure des ponts, des
constructions métalliques et/ou bois, fluides, VRD et environnement) et en exécution références de
travaux et/ou capacités de fabrication et réalisation d'ouvrage métallique ou bois.

1.5 - Mode de dévolution des travaux
La dévolution des travaux est prévue en un marché de conception réalisation



Article 2 : Pieces constitutives du marché

Le marché est constitué par les documents énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :

L’Acte d'Engagement et son/ses annexe(s), dont le cadre de décomposition du prix
global et forfaitaire (DPGF) qui constitue I'annexe 1 a I'acte d'engagement;

Le présent Cahier des Clauses Particuliéres (CCP) et ses annexes ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics
de Prestations Intellectuelles (CCAG-PI), dans sa version en vigueur a la date limite de
réception des offres;

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
contrble technique approuvé par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 ;

Le programme des travaux fonctionnel et technique;

La note méthodologique et ses annexes éventuelles constituant un des éléments de
I'offre du contrdoleur technique.

En cas de litige, seules les pieéces contractuelles détenues par le maitre d'ouvrage font
foi.

Article 3 : Contenu des missions

3.1 - Principes généraux

Lot 1:

Le contrdoleur technique a pour mission de contribuer a prévenir les aléas techniques
qui découlent d'un défaut dans I'application des de la réeglementation en vigueur.

Le controleur technique fonde les vérifications auxquelles il procéde pour remplir sa
mission, d'une part, sur les disciplines scientifiqgues qui intéressent les domaines
d'intervention concernés et qui sont en jeu dans les aléas techniques susceptibles
d'étre rencontrés, d'autre part, sur les méthodes propres de contrdole qu'il a élaborées.
Par nature, ces vérifications comprennent |'évaluation technique du projet, puis de sa
réalisation, par référence a la reglementation en vigueur, dans les conditions fixées
par le CCTG applicables aux marchés publics de contrdle technique et par les articles
de la norme NFP 03-100.

Le contrbéleur technique devra exercer son métier dans les regles de l'art ainsi que
définies dans les textes en vigueur et prévenir le maitre d'ouvrage pour toute mission
non prévue dans son devis mais qui deviendrait nécessaire pour la bonne réalisation
de la mission de contrdole technique.

Le titulaire entreprendra toute action non citée dans le présent CCP mais faisant
partie de sa mission de contrdle technique.

Le contrbleur se doit, des qu'il en a connaissance, d'informer le mafitre d'ouvrage et
le maitre d'ceuvre, sans délai et par tout moyen, de tout probleme, malfagon ou non-
respect des mesures qu'il a préconisées.

Si le contrbéleur technique n'a pas re¢u les documents qu'il estime nécessaires a son
intervention, il est tenu de le signaler immédiatement au mafitre d'ouvrage. Faute de
les avoir réclamés en temps utile, il ne pourra pas se prévaloir ultérieurement de la
non réception de ces documents par le maitre d'ouvrage.

La mission du contréleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des
produits utilisés dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but, il doit
notamment signaler au mafitre d'ouvrage les essais qu'il estimerait nécessaires.

Les avis donnés au fur et a mesure sur l'exécution sont signés ou contresignés par le
responsable du controle de I'opération, personne physique désignée a cet effet.
L'intervention du contréleur technique ne porte ni sur la sécurité et la santé des
personnes pendant toute la durée des travaux, ni sur la sécurité des matériels utilisés par
les entreprises, tels que grues, engins de chantier, échafaudages.



Sur le chantier, I'examen des ouvrages et éléments d'équipement est effectué sur
les parties visibles et accessibles au moment de I'intervention du contrdéleur
technique, qui ne procede a aucun démontage ou sondage destructif.

La preuve des qualités des matériaux et éléments de construction ou celle de leur
conformité aux regles qui leur sont applicables doit étre apportée au contréleur
technique soit par un marquage, soit par un certificat, soit par tout autre moyen
admis par la réglementation.

Les aménagements spécifiques des activités professionnelles visés a l'article 4.2.7 de
la norme NFP 03-100 s'entendent notamment des équipements industriels mus
mécaniquement ou manuellement, tels que machines, ponts-roulants, ponts-
élévateurs, chaines de convoyage, des équipements sportifs, des installations scéniques,
maneges et attractions de loisirs ainsi que des éléments d'équipement, appareils et
installations dont la destination est propre a I'activité exercée dans la construction.
Les correspondances, rapports de contrdle et, d'une maniere générale, les documents
établis par le titulaire ne sont pas conservés au-dela d'un délai de dix ans aprés
I'achevement de la mission.

Missions de contrdle technique pour un ERP de 2éme catégorie de type R relatives a :
La mission L (voir CCTP)

La mission SEI

La mission PS

Le contenu des missions de base est conforme aux dispositions de I'annexe A de la norme NFP 03-
100.
L’accessibilité des constructions (Hand).

LOT 2 :

Le coordonnateur veille a ce que les principes généraux de prévention définis par
I'article L.4531-1 a 3 du Code du travail soient effectivement mis en ceuvre.

Il assure dans le cadre réglementaire et aux différentes phases d'avancement du
projet la prévention des risques résultant de l'intervention simultanée et successive
de plusieurs entreprises.

Le coordonnateur ne peut se substituer aux autres intervenants pour |'exécution
des missions qui leur incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la
protection de la santé des travailleurs sous réserve des dispositions de |'article 4 du
présent CCP.

L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni [|'étendue des
responsabilités qui incombent, en application des dispositions du code du travail, a
chacun des participants de |I'opération de construction de batiment.

Représentant du coordonnateur SPS

Le coordonnateur désignera dans |'acte d'engagement la personne responsable de la
conduite des prestations de coordination SPS et qui sera a ce titre l'interlocuteur
privilégié de la personne responsable du marché durant tout le marché.

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de
coordination en matiere de S.P.S., doit, en permanence pendant toute la durée du
marché, posséder les attestations requises par I'article R.4532- 31 du Code du Travail
sous peine de résiliation immédiate, sans mise en demeure préalable, du marché aux
torts du titulaire.

La bonne exécution des prestations est directement dépendante de la qualité de la
personne ainsi nommément désignée et de la continuité de son action. Tout
changement éventuel de personne nécessitera donc une concertation préalable avec
la personne responsable du marché et son approbation expresse par dérogation a
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I'article 3.4.3 du CCAG-PI.

Le coordonnateur ou a défaut le titulaire assure le passage des consignes et la
transmission des documents qu'il a rédigés ou recus, a tout nouveau coordonnateur
désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a défaut au maftre d'ouvrage. |l établit
pour cela un procés-verbal dans un délai de sept (7) jours a compter de la demande
du maitre d'ouvrage.

Le nouveau coordonnateur accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a
la sécurité et la protection de la santé des travailleurs.

Dans le cas ol le coordonnateur SPS pour la phase conception et le coordonnateur
SPS pour la phase réalisation seraient deux personnes physique différentes, cet
article s'applique concernant les modalités de passation des consignes entre eux.

Dés que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur remet au
mafitre d'ouvrage son programme prévisionnel d'intervention sur le chantier.

En tout état de cause il participe a toutes les réunions, en particulier a celle
hebdomadaire de chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa mission.

3.2 —-lot 1 Les éléments de la mission de contréle technique et du CSPS
Le présent marché est constitué des éléments de missions suivantes :

% surMontant en €

Prestations a exécuter .
forfait HT

Elément de mission n 'l - Prestations a exécuter au
cours de I'élément « Avant-projet sommaire finalisé»

Elément de mission n '2 — élaboration des dossiers de
demandes d’autorisations administratives (permis de

Elément de mission n '3 — études de conception de
niveau APD

Elément de mission n '4 —
Etudes de conception de niveau PRO

Total Phase Conception (1) %

Décomposition de la rémunération en phase réalisation

% surMontant en €

Prestations a exécuter .
forfait HT

Elément de mission n° 5 Etudes d’exécution et synthese

Elément de mission n '6 - Prestations a exécuter au
cours de I'élément « DET »

Elément de mission n 7 - Prestations a exécuter au
cours de I'élément « AOR »

Rapport final

Phase garantie de parfait achevement pour les travaux:

Prestations a exécuter au cours de la période de garantie de parfait achevement et Remise du
rapport définitif.

Elément de mission complémentaire :

Attestation prévue a l'article L.111-7-4 du code de la construction et de |I'habitation.
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Les éléments de mission font référence aux éléments de mission de maftrise d'ceuvre
pour les opérations de réhabilitation de batiments définis par la loi n°85-704 du 12
juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la
maftrise d'ceuvre privée et par le décret n°93-1268 pris pour son application.

Chacun des éléments de mission qui composent la mission du contréleur technique
ainsi que I'élément de mission complémentaire constitue une partie technique au sens
de I'article 20 du CCAG-PI.

L'arrét d'exécution des prestations pourra étre décidé conformément aux
dispositions de l'article 20 du CCAGPI apres I'exécution de chaque élément de mission.
3.3.4 - Description du contenu de la mission de contréle technique

Les missions confiées sont les suivantes :

Missions de contrdle technique pour un ERP de 2éme catégorie de type R relatives a :
la mission L (voir CCTP)

la mission SEI

La mission PS

Le contenu des missions de base est conforme aux dispositions de I'annexe A de la norme NFP 03-
100.
L'accessibilité des constructions (Hand).

Le contenu des missions complémentaires est conforme aux dispositions de I'annexe
A du CCTG applicables aux marchés publics de contrbéle technique approuvé par le
décret n' 99-443 du 28 mai 1999 annexée au présent CCP.

L'arrét d'exécution des prestations pourra étre décidé conformément aux
dispositions de l'article 20 du CCAG-Pl apres l'exécution de chaque élément de
mission.

3.3. - Les documents a remettre au maitre d'ouvrage

La transmission des documents est effectuée par le titulaire au maitre d'ouvrage
selon les modalités prévues a l'article 3.1 du CCAG-PI pour la notification des décisions
du pouvoir adjudicateur au titulaire.

Les délais fixés aux articles ci-dessous sont décomptés dans les conditions prévues par
I'article 3.2 du CCAG-PI.

Chaque délai est prolongé des retards dont le coordonnateur ne peut étre tenu pour
responsable, a savoir :

les retards occasionnés par un défaut de réponse ou de décision du maftre
d'ouvrage ;

les retards d'obtention d'autorisations administratives ;

les défaillances de prestataires titulaires de contrats passés avec le maitre
d'ouvrage.

Le contrbleur technique remettra en double exemplaire ses rapports au maitre
d'ouvrage.

Phase conception :

Avis sur les documents de conception : Le contrbéleur technique doit dans un délai
de sept (7) jours a compter de la réception par lui de chaque document d'étude
établi par le maitre d'ceuvre, faire connafitre ses observations écrites aupres du maftre

d'ouvrage.

Rapport initial : Le contrdleur technique doit dans un délai de sept (7) jours a
compter de la réception par lui de la demande du maftre d'ouvrage, lui transmettre ce
rapport.

Phase réalisation :



Avis sur les divers documents techniques relatifs a I'opération : Le titulaire doit dans
un délai de sept (7) jours a compter de la réception par lui de chaque document établi
par le maitre d'ceuvre ou les entreprises, faire connaitre ses observations écrites
aupres du mafitre d'ouvrage.

Rapport final : Le titulaire doit dans un délai de sept (7) jours a compter de la
réception par lui de la demande du mafitre d'ouvrage, lui transmettre ce rapport.

Il communique toute information qu'il estime nécessaire au bon déroulement de
I'opération ;

Pendant la période de garantie de parfait achévement:

Sur demande du mafitre d'ouvrage, le titulaire doit faire connafitre ses observations
écrites sur les interventions réalisées pendant cette période.

Avis sur les divers documents techniques relatifs a I'opération : Le titulaire doit dans
un délai de sept (7) jours a compter de la réception par lui de chaque document établi
par le maitre d'ceuvre ou les entreprises, faire connaitre ses observations écrites
auprés du maitre d'ouvrage.

Rapport final définitif : Le contréleur technique doit dans un délai de sept (7)
jours a compter de la réception par lui de la demande du maitre d'ouvrage, lui
transmettre la version définitive de ce rapport.

Attestation prévue a l'article L.111-7-4 du code de la construction et de I’habitation :

Le contrdleur technique doit dans un délai de sept (7) jours a compter de la
réception par lui de la demande du maitre d'ouvrage, lui transmettre |'attestation
prévue a l'article L.111-7-4 du code de la construction et de I'"habitation.

Article 4 : Autorité - Moyens - Conditions d’exécution
4.1 - Autorité du titulaire

Le titulaire n'est pas un mandataire du maftre de l'ouvrage. De ce fait, il ne peut donner d'ordres, ni
au maitre d'ceuvre, ni aux entrepreneurs. Il appartient au mafitre de I'ouvrage de décider de la suite
qu'il entend donner aux avis qu'il a regus du controleur technique et de donner en conséquence ses
instructions au maitre d'ceuvre.

Le titulaire n'est pas chargé de la surveillance des travaux.

L'activité de controle technique est incompatible avec I'exercice de toute activité de conception,
d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.

Tout différend entre le titulaire et I'un des intervenants cités a l'article ler du présent CCP est soumis
au maftre d'ouvrage.

Autorité du coordonnateur

Le coordonnateur doit informer le mafitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai,
et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises,
des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers. Il est fait mention de ces violations dans le registre-
journal de la coordination. Cette information doit étre confirmée par écrit.

En cas de dangers graves et imminents menacgant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le
coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée au registre-journal. Les reprises, décidées
par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur sont également consignées dans
le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur et I'un des intervenants cités a l'article 1 du
présent CCP est soumis au maitre d'ouvrage.
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4.2 - Moyens donnés au titulaire

4. 2.1 - Libre acces

Le titulaire a libre acces au chantier en respectant les principes de sécurité et au bureau de chantier
et au matériel éventuellement mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

4. 2. 2 - Obligations du maitre d'ouvrage

Pour permettre |I'exercice de la mission du titulaire, le mafitre de lI'ouvrage s'engage a :
communiquer, avant de les approuver, tous les documents d'étude relatifs a I'élément
de mission « avant-projet » et a I'élément de mission « projet » ;

Remettre tous les documents nécessaires au bon déroulement de sa mission,
notamment la copie du permis de construire, s'il y a lieu.

Informer tous les intervenants a la construction du présent marché des lots;
Prendre toutes dispositions nécessaires pour lever tout empéchement ou écarter toute
difficulté qui ferait obstacle a la bonne exécution des missions retenues.

4. 2.3 - Dispositions prises par le mafltre d’ouvrage

Le maftre d'ouvrage prend aussi toutes dispositions pour que le contréleur
technique puisse se faire communiquer tous documents et informations
nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants
concernés (entreprises, maitre d'ceuvre...).

Le maitre d'ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur :
I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs; tous les
documents d'exécution des ouvrages;

les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux y compris les travaux de levée de réserves;
I'ensemble des documents et ordres de service relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

La copie des déclarations d’accidents du travail par les différents cocontractants du maitre d'ouvrage,
la liste, tenue a jour, des personnes qu'ils autorisent a accéder au chantier ; par les différents
titulaires des contrats de travaux qu'il a conclus, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.

Le maitre d'ouvrage prend également toutes mesures pour que soit informé le coordonnateur :

de toutes les réunions organisées par le maitre d'ceuvre auxquelles il est systématiquement invité
sans

gu'aucune convocation formelle lui soit adressée Il est destinataire des comptes rendus de ces
réunions ;

de l'intervention de toute entreprise au titre de la garantie de parfait achevement prévue par l'article
44.1 du CCAG-Travaux.

Le maitre d'ouvrage prend également toutes dispositions pour que le coordonnateur puisse se faire
communiquer tous documents et informations nécessaires au bon déroulement de sa mission, par
les différents intervenants concernés (entreprises, maitre d'ceuvre...) et en particulier les
mesures d'organisation générale du chantier envisagées par le mafitre d'ceuvre.

4.3 - Conditions d 'exécution

Le titulaire désignera dans l'acte d'engagement le responsable technique qualifié pour
signer, au cours de |'exécution du marché, les avis prévus a l'article 10 du CCTG.

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission doit, en
permanence pendant toute la durée du marché, posséder les attestations requises
sous peine de résiliation immédiate, sans mise en demeure préalable, du marché aux
torts du titulaire.

La bonne exécution des prestations est directement dépendante de la qualité de la
personne ainsi nommément désignée et de la continuité de son action. Tout
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changement éventuel de personne nécessitera donc une concertation préalable avec
la personne responsable du marché et son approbation expresse par dérogation a
I'article 3.4.3 du CCAG-PI.

le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a
rédigés ou recus, a tout nouveau titulaire désigné pour le remplacer ou lui succéder,
ou a défaut au maitre d'ouvrage. Il établit pour cela un proceés-verbal dans un délai de
sept (7) jours a compter de la demande du maitre d'ouvrage.

Le nouveau titulaire accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a sa
mission.

Article 5 : Prix - Modalités de paiement

5.1 - Forme et contenu du prix

Les prestations en phases conception et réalisation faisant |'objet du présent
marché seront réglées par I'application d'un prix global et forfaitaire.

52-Variation du prix

5. 2.1 - Mois d'établissement du prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois au cours duquel le candidat/titulaire a fixé son prix dans |'offre, c'est-a-dire du
mois de la date a laquelle il a signé son acte d'engagement. Ce mois constitue le mois
mO.

5. 2.2 -Index de référence

L'index de référence choisi pour représenter |'évolution du prix des prestations qui
font I'objet du marché est l'index ingénierie | ( Ing) (base 100 en janvier 1973).

Les valeurs de l'index Ingénierie sont publiées sur le site du ministere de
I'Ecologie, de I'Energie, du Développement durable et de la Mer dédié au secteur du
BTP (www.btp.equipement.gouv.fr) et reproduites dans la revue Le Moniteur
(supplément textes officiels et documents professionnels).

5.3 - Reglement des comptes

53.1-Modalités du reglement

Le mode de reglement des prestations est le virement par mandat administratif.
(Fournir un RIB).Le reglement des prestations intervient dans un délai global qui est
mis en ceuvre conformément aux dispositions de l'article 98 du code des marchés
publics et du décret n°2002-232 du 21 février 2002.

Chaque site fera I’objet d’une facturation avec détail de la mission.

Le délai global de paiement du marché est fixé a trente (30) jours maximum a
compter de la date de réception de la demande de paiement.

Le titulaire transmet la demande de paiement par la voie postale ou la remet a la
personne publique contre récépissé daté. En |l'absence d'envoi de la demande de
paiement en lettre recommandée avec avis de réception postal, le cachet « courrier
recu le xx/xx/xxxx » apposé par le maitre d'ouvrage fera seul foi de la date effective de
réception du décompte et le délai global de paiement ne commencera a courir qu'a
compter de celle-ci.

En application de I'article 5 du décret précité, le défaut de paiement dans le délai
global susmentionné fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du mafitre d'ceuvre ou de son sous-traitant payé directement.
Ces intéréts sont calculés comme le prévoit ce méme article. Le taux des dits intéréts
est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la
Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus
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récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

5.3. 2 - Avance
il n'est pas accordé d'avances.

5.3.3 - Rythme des reglements

Acomptes

Conformément a I'article 91 du Code des marchés publics, les prestations qui ont
donné lieu a un commencement d'exécution du marché ouvrent droit a des
acomptes.

Chaque élément de mission correspondant a une partie technique fait I'objet, a
son achévement, d'un reglement distinct par acompte conformément aux montants
déterminés au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire annexé a l'acte
d'engagement.

Toutefois, si le délai d'exécution de ces phases est trop important, les prestations
font I'objet avant leur acheévement de réglement par acomptes intermédiaires afin
que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'excéde pas trois mois. Toutefois, le
titulaire, s'il est une PME, telle que définie a l'article 91 du Code des marchés publics,
peut demander de bénéficier de paiements intermédiaires mensuels.

Le maitre d'ouvrage, sur proposition du titulaire, fixe le pourcentage d'avancement de
la phase sans dépasser 80%. Ce pourcentage sert de base de calcul au montant de
I'acompte intermédiaire correspondant.

Les acomptes sont versés sur présentation, par le titulaire, d'un décompte justifiant
de I'avancement de la mission. Ce décompte, qui constitue la demande de paiement,
est établi conformément aux dispositions des articles 11.4 et 11.5.2 du CCAG-PI.

Le maitre de I'ouvrage détermine le montant a verser conformément a l'article 11.7 du
CCAG-PI.

Caractére non définitif des paiements

Le reglement des acomptes n'ont pas le caractére de paiements définitifs. Le
titulaire en est débiteur conformément a l'article 92 du code des marchés publics
jusqu'au réglement final du marché.

Solde

Aprés constatation de I'achevement de sa mission dans les conditions prévues a l'article
8.2 du présent CCP, le titulaire adresse au maitre de Il'ouvrage une demande de
paiement du solde dans les conditions prévues aux articles 11.4 et 11.8 du CCAG-PI.

Ce projet de décompte pour chaque site est envoyé au maitre d'ouvrage selon les
modalités définies par l'article 5.3.1 du présent CCP.

Article 6 : Durée du marché —

Délais d'exécution - Pénalités

6.1 - Durée du marché et Délais d'exécution

Les stipulations relatives a la durée de la mission sont fixées a l'article D de I'acte
d'engagement.

Seules les stipulations du CCAG-PI s'appliquent en cas de prolongation de délai.

En cas de diminution de délai ou d'interruption provisoire de chantier, aucune
indemnité ne sera versée au titulaire.

Durée du marché

Le marché prend effet a la date de sa notification au titulaire.

La mission s'achéve apres la levée de la derniere réserve.

La mission peut, s'il y a lieu, étre prolongée, sans complément de rémunération,
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jusqu'a la date d'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

6.2 - Pénalités pour retard

Par dérogation a la formule de calcul prévue a I'article 14.1 du CCAG-PI, les pénalités
pour retard sont calculées et appliquées comme suit.

Par dérogation au CCAG-PI, les dispositions de l'article 14.3 dudit CCAG ne sont pas
applicables au présent marché.

6. 2.1 - Pendant la phase conception
En cas de non-respect des délais fixés, le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité journaliere fixée a cinquante (50) € HT.

6. 2. 2 - Pendant la phase réalisation
En cas de non-respect des délais fixés, le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité journaliéere fixée a cinquante (50) € HT.

6. 2.3 - Pendant la phase de garantie de parfait achévement:
En cas de non-respect : des délais fixés, le titulaire subit une pénalité journaliere fixée
a cinquante (50) € H.T.

Article 7 : Assurance

Le contrbleur doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité a |'égard
de tiers en cas d'accidents ou de dommages causés pendant la réalisation ou aprés la
réception des travaux par I'exécution de sa mission.

L'attestation d'assurance professionnelle du contréleur technique (contractant
unique ou chaque contractant) est jointe au présent marché.

Le cas échéant, une attestation d'assurance professionnelle est fournie chaque année
au maitre de l'ouvrage, jusqu'a celle au cours de laquelle la mission est achevée.

En cas de défaut d'assurance, le marché sera résilié et il sera fait application des
dispositions de I'article 36 du CCAG-Pl qui prévoient |'exécution des prestations aux
frais et risques du titulaire.

Article 8 : Achéevement de la mission

8.1 - Arrét de I’exécution des prestations

Conformément a lI'article 20 du CCAG-PI, le mafitre de Il'ouvrage se réserve la
possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des parties
techniques telles que définies a l'article 3.2.2 du présent CCP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu aucune indemnité.

8.2 - Achévement de la mission

Lot 1: La mission s'achéve aprés la levée de la derniére réserve.

Pendant la période du délai de garantie de parfait achévement prévue a l'article 44-1
du CCAG-Travaux, la mission du contrbleur peut étre éventuellement prolongée s'il y
a lieu jusqu'a la date d'expiration de ce délai.

Dans ce dernier cas, il est tenu de remettre au mafitre d'ouvrage un document
finalisé tenant compte des constats effectués dans le cadre de son intervention
pendant cette période.

L'achévement de la mission fera |'objet d'une décision établie sur demande du
contrbleur technique, par le mafitre de I'ouvrage, dans les conditions de I'article 27 du
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CCAG-PIl et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
La responsabilité contractuelle du controleur peut étre engagée jusqu'a la notification
de ce quitus.

Article 9 : Droits de Ila personne publique — Propriéte
intellectuelle

L'option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits
respectifs du pouvoir adjudicateur et du titulaire en la matiére est I'option A telle que
définie a I'article 25 du CCAG-PI.

Article 10 : Résiliation du marché

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 7 du CCAG-PIl, avec les précisions
suivantes.

10.1 - Résiliation pour motif d'intérét général

Pour l'application des articles 33 alinéa ler et 34.2.2.4 du CCAG-PI, le pourcentage
pour le calcul de l'indemnité de résiliation due au titulaire est fixé a 3%.

10.2 - Résiliation du marché aux torts du titulaire

Outre les cas prévus a l'article 32.1 du CCAG-PI, le mafitre d'ouvrage pourra prononcer
la résiliation du marché aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse, dans le cas prévu a l'article 10.2 alinéa 1er du présent CCP.

Outre les cas prévus aux articles 32.1 du CCAG-PI, le marché pourra étre résilié dans le
cas prévu a l'article 7 du présent CCP.

Dans le cas de résiliation du marché en application des stipulations de I'article 10.2
précité du présent CCP, le maitre de |'ouvrage fera exécuter les prestations aux frais
et risques du titulaire selon les modalités prévues aux articles 36.2 a 36.4 du CCAG-PI.
Dans tous les autres cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, le maitre de
I'ouvrage pourra faire application des dispositions de lI'article 36 du CCAG-PI qui
prévoient I'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire.

En cas de résiliation du présent marché en application de l'article 32 du CCAG-PI, ou de
I'un des deux premiers alinéas du présent article, les sommes portées au crédit du
titulaire dans le décompte de résiliation, prévues a Il'article 34.3.2 de ce CCAG, feront
I'objet d'un abattement de 10 % ..

Article 11 - Réglement des litiges

Il est fait application des dispositions de I'article 37 du C.C.A.G.

En tout état de cause, le Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34063 Montpellier —
Tel 04/67/54/81/00 ou fax 04/67/54/81/56

greffe.ta-montpellier@juradm.fr est seul compétent.

Article 12 - Droit, Langue, Monnaie

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d'établissement en
France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit a ce que le pouvoir adjudicateur lui
communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est la méme pour toutes les parties prenantes (groupements et
sous-traitants compris).

Les attestations de paiement direct sont dans la méme unité que celle retenue pour le titulaire.
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Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article 2 du Code des Marchés Publics, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse, ainsi rédigée :
"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les Tribunaux frangais seuls compétents
pour l'exécution en sous-traitance du marché ayant pour objet :missions contréle technique et
CSPS du marché conception réalisation du groupe scolaire NELSON MANDELA. Ceci concerne
notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance.”
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