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ARTICLE 1°" : GENERALITES
1.1.- Objet

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres fixe les conditions d’exécution des travaux de
restauration des capacités d’écoulement sur la commune de Juvignac. Ces actions visent a dégager
le lit mineur et a restaurer la ripisylve (coupe sanitaire d’arbres,...) en contribuant a la prévention
du risque inondation conformément au CCTP et annexes du présent marché.

Les travaux sont a réaliser dans le respect des dispositions précisées dans ’arrété de
déclaration d’intérét général et d’autorisations requises au titre de la législation sur ’eau.

1.2.- Cours d’eau concerné

Les travaux sont situés sur le bassin versant et concernent le cours d’eau du territoire communal de
Juvignac :

- la Mosson, (M5 1 044ml ; M6 3267ml ; M7 2423ml)
- la Fosse, (FOS2 1 767ml ; FOS3 2 294ml)
- le Courpouiran, (CRN1 1086ml)

D’une maniére générale, les travaux de restauration des capacités d’écoulement seront réalisés soit
dans le lit mineur (retrait des embacles...), soit sur les berges (pied de berge, berge ou haut de
berge) a une distance maximale de 10 m du fond du lit mineur.

1.3.- Consistance des travaux

Les travaux de restauration des capacités d’écoulement comprennent essentiellement :

le traitement de la végétation des berges et du lit mineur (coupe,...),
’enlévement et [’évacuation des embacles,
[’élimination des produits de coupe et des déchets de toute nature.

1.4.- Documents remis a [’entrepreneur

L’attention de U'entrepreneur est particulierement attirée sur le fait que le présent cahier des
clauses techniques particuliéres constitue la piéce essentielle de référence pour la bonne
réalisation des travaux.

Les documents graphiques ne doivent étre considérés que comme des guides qui ne sauraient étre
appliqués sans discernement. En effet, il est primordial de suivre au mieux les réalités naturelles du
terrain.

Le présent cahier, qui donne les prescriptions a respecter, doit étre appliqué avec rigueur par
’ensemble du personnel de Uentreprise et des éventuels sous-traitants dans la conduite du
chantier.

1.5.- Connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé pour l’exécution des travaux, avoir préalablement a la remise des offres :

— pris pleinement connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux,

— apprécié exactement toutes les conditions d’exécution, s’étre rendu compte de leur
importance et de leurs particularités,

— procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et
aux abords, a la topographie et a la nature des terrains, a U’exécution des travaux, ainsi
qu’a Uorganisation et au fonctionnement du chantier (moyens matériels, de communication
et de transport, etc.).
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ARTICLE 2 : PREPARATION DU CHANTIER - PRESCRIPTIONS GENERALES
2.1. - Visites préalables a I’ouverture du chantier

Dés notification du marché, une visite préalable a l’ouverture du chantier se fera avec le maitre
d’ouvrage (commune), l’assistant technique de la commune (le SYBLE) et en présence de
Uentrepreneur et de son personnel d’encadrement affecté au chantier. Eventuellement, seront
également invités a participer a cette réunion :

— le service chargé de la police de ’eau (DDTM34),

— L'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA),

- Les associations pour l’environnement ou de péches locales,

Lors de cette réunion, les dispositions précises concernant la réalisation des travaux seront
arrétées :

— accés au chantier,

— modalités d’exécution des travaux,

— calendrier prévisionnel d’intervention (a remettre par ’entrepreneur),

— plan d’intervention en cas de crue et de pollution accidentelle (a remettre par

’entrepreneur),

— place de dépét pour le bois non récupéré,

— place de stockage des rémanents,

— lieu de broyage éventuel des rémanents,

— évacuation ou dépot des bois de coupe,

— traitement des rémanents et évacuation,...

Suite a la visite préalable a Uouverture du chantier, un procés verbal signé par les parties
concernées pourra étre dressé sur le terrain.

2.2. - Piquetage

Si nécessaire, l’entreprise aura a charge, avant tout commencement de travaux, le piquetage du
chantier. Ce piquetage comprendra le repérage des bornes, piquets et de limites de propriétés,
’implantation exacte de U’emprise des travaux. Lors de ce piquetage, les différents partenaires
pourront fixer des contraintes par rapport aux périodes et aux modalités d’exécution de travaux sur
certains secteurs (nidification, gite, fraie, etc.).

2.3. - Relation avec le Maitre d’ouvrage (commune)

L’entrepreneur devra se tenir en étroite relation avec le Maitre d’ouvrage pour recueillir sur place
tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin pour la bonne marche des travaux.

Toute modification ou extension des travaux pressentie par l’entrepreneur devra étre communiquée
au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre pour valider cette demande.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier les travaux de sa propre initiative, ou sur
proposition de U’entrepreneur, en fonction de la situation concernée.

2.4. - Prescriptions techniques générales

L’entrepreneur se conformera obligatoirement pour la préparation et l’exécution des travaux aux
normes en vigueur et a l'arrété préfectoral autorisant les travaux (annexe 1 - Arrété Préfectoral
DIG). Il sera signalé avant I’exécution du marché, toute erreur ou omission relevée par lui, dans les
piéces écrites. Passé ce délai, il ne pourra arguer d’aucune raison pour ne pas effectuer les travaux
prevus.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d’arréter sur le champ un chantier ou les régles de sécurité
de travail ne sont pas respectées. Dans ce cas, les travaux sont stoppés jusqu’a ce que
’entrepreneur mette le chantier en conformité avec les consignes de sécurité : Uentrepreneur ne
peut prétendre a aucune indemnité ni délai d’exécution supplémentaire au-dela du délai
contractuel indiqué dans le marché des travaux. L’entrepreneur devra disposer constamment, prét
a fonctionner, d’un matériel de secours adapté a son chantier.
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ARTICLE 3 : EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront a réaliser dans le cadre de |’arrété préfectoral autorisant les travaux (voir
annexe 1).

3.1. - Responsabilités de I’entrepreneur et précautions a prendre
3.1.1. - Convention avec les propriétaires riverains

Ces travaux sont effectués dans le cadre d’une Déclaration d’intérét Général (cf. annexe N°1 Arrété
Préfectoral). Le Maitre d’ouvrage a cosigné avec chaque riverain une convention d’autorisation de
passage (accés aux parcelles privées riveraines) pour l’exécution des travaux, ces conventions sont
effectives depuis 2012 (cf. annexe N°4- Modéle de convention).

L’entrepreneur se renseignera auprés du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre sur la liste des
riverains ayant signé (ou non) la convention afin d’organiser les accés au chantier.

Dans le cadre de l’exécution des travaux, |’entrepreneur respectera scrupuleusement les
engagements contenu dans les conventions notamment concernant la mise a disposition du bois
et leur récupération par les propriétaires.

3.1.2. - Acceés au chantier, remise en état des lieux

Pour accéder au chantier, Uentrepreneur utilisera en priorité les chemins et voies publiques
existants, dans le cadre des réglements en vigueur. Si faute de chemins praticables, l’entrepreneur
est contraint d’emprunter les propriétés privées, il devra vérifier a obtenir les accords écrits aupres
des tiers intéressés.

En cas d’acces difficile ou refusé, le travail manuel sera privilégié depuis le lit du cours d’eau.

En cas de dégradation des terrains lors de ’exécution des travaux ’entrepreneur devra effectuer la
remise en état.

3.1.3. - Respect de l’environnement et prévention de la pollution

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter de dégrader ’environnement et, plus
particuliérement, la riviere et la nappe alluviale. Il veillera notamment a limiter au maximum les
risques de pollutions de toutes natures vis-a-vis de l’eau, du sol, de Uair, ainsi que les nuisances
sonores, dues a ses engins et a son matériel. L’utilisation d’huiles végétales sera particuliérement
recommandée.

L’entrepreneur appliquera les dispositions contenues dans la notice d’incidence des travaux, en
particulier les préconisations visant les activités polluantes (localisation des aires de stationnement
des engins, du matériel et des activités potentiellement polluantes).

Les mesures suivantes seront mises en ceuvre pour réduire a minima les risques de pollutions
précités :

- Interdiction de faire descendre des engins en fond de lit

- Les stockages prolongés d'hydrocarbures et l'entretien des engins de travaux seront effectués en
dehors du lit mineur du cours d'eau et hors des périmétres de protection rapprochée, des zones
inondables et des sources et captages d’eau potable,

- Les engins connaissant une fuite quelconque de leur systéme hydraulique, d’alimentation en
carburant ou de leur systéme de refroidissement devront immédiatement cesser d’intervenir et étre
remorqués pour réparation, hors des abords de la riviere et des périmétres de protection de sources
et de captages d’eau potable,

- La mise en place de barrages flottants a ’aval de la zone de chantier si entreprise se trouve
dans U'impossibilité d’empécher le départ de déchets au fil de ’eau ou leur récupération en aval,

- Utilisation d’huile végétale dans les engins de chantier,

- Parking prolongé des engins hors des périmetres de protection rapprochée,

- La société de travaux devra disposer d’un kit antipollution (barrage de protection, absorbant
hydrocarbures et conteneurs).
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3.1.4. - Respect de l’environnement et prévention des inondations

Les mesures suivantes seront mises en ceuvre pour réduire a minima les risques d’inondations
précités:

Les interventions a proximité des cours d’eau doivent autant que possible avoir lieu en dehors de la
période des hautes eaux. Les débits moyens mensuels indiquent que globalement la période des
hautes eaux s’étale d’octobre a février.

Afin de permettre la mise en sécurité du personnel, les mesures suivantes devront étre prises :

- Mise en relation avec le service de risque d’annonce de crue afin de pouvoir évacuer les engins
lors des périodes a risques,

- Interruption du chantier en cas de condition météo défavorable avec retrait des équipes et des
engins en dehors des zones de débordement,

- Stationnement des engins hors du cours d’eau et hors des zones inondables bleues du PPRI

3.1.5. - Respect de U’environnement et préservation des ripisylves

Une intervention minimale sur la végétation des berges sera autorisée. En effet les ripisylves sont
des espaces fragiles souvent identifiées et classées en zones humides. La préservation de ces zones
humides est prioritaire. Certaines ripisylves (sur le Lez, la Mosson...) abritent des habitats et des
especes fragiles et protégés.

Seront uniquement autorisés les abattages marqués strictement nécessaires a ’acces (identifié et
autorisé préalablement) des engins en haut de berge et a ouverture de trouées (identifiée et
autorisée préalablement) limitées en nombre et en largeur pour le treuillage des embacles et des
abattages aprés ébranchage préalable des troncs a extraire (coupe des charpentiéres, treuillage en
plusieurs étapes).

Afin d’éviter la propagation et le développement des espéces invasives, (la Canne de Provence, de
l’Ailanthe, de la Jussie..) les coupes seront limitées au maximum dans les secteurs envahis, afin de
maintenir la concurrence entre especes.

e Mise en place de pénalités financiéres prévues dans le Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres des marchés de travaux en cas d’abattage ou de blessure darbre dont la
conservation aura été décidée

e Broyage des rémanents ou évacuation en décharge

e Limitation du nombre et de U’emprise des trouées dans la végétation pour treuiller les
embacles et les bois

e Interdiction de travailler sur sol détrempé

e Le broyage des rémanents dans la ripisylve est interdit.

e Le broyage des pistes de chantier et des zones d’abattages est interdit.

Afin de préserver la végétation en place, sur certains secteurs difficiles d’acces les petites embacles
sur berges, les petits abattages ou les rémanents pourront étre débrisés sur place en 0.5m
maximum, les morceaux seront alors placés derriére le premier rideau de végétation.

3.1.6 - Conservation des ouvrages existants

L’entrepreneur prendra toutes dispositions utiles (DICT) pour qu’aucun dommage ne soit causé aux
ouvrages de toute sorte pendant ’exécution des travaux. Il ne pourra en aucun cas se prévaloir de
la méconnaissance d’ouvrages ou de conduites enterrés pour présenter des réclamations en cas de
dommages en cours de travaux.

Les opérations de dépose et repose des clotures si nécessaires seront réalisées par l’entrepreneur, a
sa charge, apres accord du propriétaire. Par ailleurs, l’entrepreneur prendra toutes dispositions
pour éviter tout accident ou toute fuite d’animaux.

En cas d’abattage dangereux a proximité d’un ouvrage, le démontage sera privilégié.

3.1.7- Mesures prophylactiques
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La lutte contre le champignon Ceratocystis fimbriata f. platani, responsable de la maladie du
chancre coloré du platane, est obligatoire dans le département de ’Hérault dans les conditions
fixées par l’arrété Préfectoral.

Dans le cadre du présent marché de travaux, ’entreprise respectera les conditions d’exécution et
les mesures prophylactiques stipulées dans 'arrété N°2006-1-2718 pour |’abattage des platanes
(commune de Montpellier déclarée contaminée (au 17/11/2009) par les services de la DRAAF-SRAL
LR.).

Extrait de ’arrété N°2006-1-2718

Article 5: Toute intervention sur les platanes du département (abattage, élagage, passage
d’épareuse,...) ou a proximité de platanes (curage de fossés, terrassement, travaux agricoles,...)
doit respecter les mesures prophylactiques précisées ci-apres.

A Tl'arrivée sur le chantier, quotidiennement et a la fin des travaux, le petit outillage doit étre
désinfecté par trempage dans I'alcool a 70° ou l'alcool a briiler. Le gros matériel doit étre nettoyé au
jet haute pression, puis désinfecté par pulvérisation d'un fongicide autorisé pour lusage
n® 11016201 « traitements généraux * traitements des locaux et matériels de traitement de culture *
fongicide ».

L'élagage des platanes doit étre réalisé principalement en hiver, période moins favorable a la
dissémination du champignon, et par temps calme pour éviter la dissemination des sciures. Les
plaies de taille doivent étre protégées immédiatement par un badigeon antiseptique.

Les propriétaires, les maitres d’ouvrage et les maitres d’ceuvre sont tenus de vérifier I'application de
ces régles.

3.2. - Recommandations générales
3.2.1. - Engins de chantier

Les engins mécaniques (tracteurs forestier, porteurs, débusqueurs, pelles « araignée »...) seront
utilisés pour ’enlévement des arbres et des troncs, pour le portage et |’évacuation des bois coupés.

NOTA : L’entreprise devra prendre toutes les dispositions pour adapter les moyens matériels
aux conditions d’accés et d’exécution. Plusieurs types d’engins pourront donc étre mobilisés
sur un méme secteur.

L’évacuation des rémanents sera systématique sur les secteurs urbanisés (transport camion
benne).

Les rémanents pourront étre broyés a l’aide d’un broyeur de végétaux professionnel (type :
broyeur a branches) puis les broyats seront évacués par camion benne dans un lieu de décharge
agréeé.

3.2.2. - Conduite des travaux et sécurité

L’entrepreneur sera tenu d’affecter a la direction exclusive des travaux, un conducteur et/ou un
chef d’équipe compétent, présent en permanence pendant toute la durée des travaux, qui sera son
représentant.

- Port des EPI (gilet sauvetage sur barge /casque) obligatoires par les ouvriers sur le chantier,

- Signalétique efficace pour sécuriser les zones de travaux fréquentés par le public,

- Mise en place journaliére des panneaux indiquant le financement de |’opération sur les secteurs
fréquentés par le public.

3.2.3. - Réunions de chantier

L’entrepreneur devra assister a toutes les réunions de chantier auxquelles il sera convié par le

Maitre d’ceuvre, en principe, une réunion de chantier aura lieu chaque semaine pendant la durée
des travaux, avec les partenaires concernés.

3.2.4. - Sens d’exécution des travaux
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Sauf instructions particuliéres du Maitre d’ceuvre, les travaux seront exécutés de l’amont vers
aval. Quel que soit le sens de réalisation, "entrepreneur devra prendre les dispositions pour
assurer le libre écoulement des eaux.

3.2.5. - Relations avec les propriétaires et exploitants riverains

Il est rappelé a l'entreprise que la discussion et la concertation avec les propriétaires et exploitants
sont a privilégier. Dans ses relations avec les riverains, U’entrepreneur peut se référer a 'arrété
préfectoral déclarant les travaux d’intérét général et aux conventions bipartites signées. Au besoin,
Uentrepreneur fera appel au maitre d’ceuvre (SYBLE).

Le maitre d’ceuvre prendra contact avec les riverains au fur et a mesure de l’avancement du
chantier pour les informer de la date des travaux sur leurs parcelles et pour s’entendre sur
l’évacuation des bois de coupe. Une liste de ’ensemble des propriétaires riverains sera remise a
’entrepreneur par le maitre d’ceuvre pour ’informer de la destination des bois de coupe.

3.3. - Modalités d’exécution des travaux

3.3.1. - Traitement de la végétation des berges

3.3.1.1.- Le traitement de la végétation vise plusieurs objectifs :

Le traitement de la végétation vise deux objectifs :
- Restaurer la ripisylve sur les linéaires les plus perturbés contribuant au bon
fonctionnement physique des cours d’eau,
- Assurer un bon écoulement pour réduire le risque d’inondation sur les secteurs a enjeux
(urbanisation et infrastructures).

3.3.1.2.- Contenu des travaux:

- Coupes d'arbres de diamétre de 10 a 100 cm et plus en zone accessible ou peu
accessible
Interventions ponctuelles sur des arbres de berge identifiés en zone accessible (de 0 a 20m)
ou peu accessible (+ 20m) pour les engins.
Taches a réaliser : abattage, ébranchage, treuillage, si récupération du bois par le
propriétaire : billonnage en 2 métres avec empilage hors zone PPRi, derriére la ripisylve ou
en bordure du chemin d'accés, élimination des rémanents par broyage et évacuation. Si pas
de récupération du bois par le propriétaire alors évacuation du bois et des rémanents.
Entailles de certaines souches en lit vif.

- Arasage des ligneux en lit mineur
Ce prix rémunere l'arasement des ligneux d’un diametre inférieur a 10cm (coupe et/ou
broyage mécanique) présents dans le lit vif notamment sur les atterrissements végétalisés.
Dans certains cas l’arasement concerne la canne de Provence présente sur 2m en bord de
berge. L'opération rémunére donc la coupe des ligneux (ou le broyage) et l'évacuation.

- Enlévement d'embacles immergés
Interventions ponctuelles sur des embacles immergés ou partiellement immergés (nécessité
d'une embarcation), afin d'enlever totalement tous les bois et dépots obstruant le lit du
cours d'eau, tiches de démantélement, de découpage, de treuillage et d'évacuation des
matériaux constituants les embacles, y compris broyage, évacuation et mise en décharge de
déchets évacués.

- Enlévement d'embacles hors d'eau
Interventions ponctuelles sur des embacles non immergés, afin d'enlever totalement tous les
bois et dépots obstruant le lit du cours d'eau, taches de démantélement, de découpage, de
treuillage et d'évacuation des matériaux constituants les embacles y compris broyage,
évacuation et mise en décharge de déchets évacués.

- Enlévement de monstres ou d'épaves

Enlévement de monstres et d'épaves immergés ou non, taches de treuillage et d'évacuation,
y compris mise en décharge.
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- Enlévement de souches
Enlévement de souches immergées ou non, taches de treuillage et d'évacuation.

- Démontage et abattage d’arbre dangereux de diamétre 30 a 60cm
Sujet a abattre situé dans un environnement contraint (zone habitée, pont, ligne
électrique, route...).
Taches a réaliser : abattage et démontage, ébranchage, treuillage, élimination des
rémanents par broyage. Si pas de récupération du bois par le propriétaire alors évacuation
du bois.

- Taille tétard (frénes, saules) brins de 10 a 60cm
Taches a réaliser : coupe des brins, élimination des rémanents par broyage. Si pas de
récupération du bois par le propriétaire alors évacuation du bois.

- Ramassage des déchets sur le linéaire du secteur
Intervention continue dans le lit mineur de la riviére et sur toute la longueur de la berge
pour ramasser les déchets manuellement, y compris évacuation dans les filiéeres
appropriées.

- Enlévement de dépbts sauvages sur berge
La prestation comprend le dégagement de dépots de déchets concentrés en un point
(déchets de type gravats, remblais ou encombrants), évacuables manuellement ou pas, y
compris l'élimination dans les filieres adéquates des différents types de déchets.

3.3.1.3.- Principe d’exécution des travaux

Conserver au maximum la végétation autochtone en place. Elle joue un role primordial dans la
protection contre |’érosion des berges et a ce titre constitue un dispositif irremplacable pour la
bonne tenue des berges.

L’exécution des travaux de treuillage de la végétation se fera depuis le haut de berge en
limitant au maximum l’impact sur la végétation en place.

Le choix des arbres a abattre se fera avec le maitre d’ceuvre en fonction des objectifs définis
ci-dessus. Un marquage spécifique des arbres a abattre sera réalisé avec ’entreprise.

Abattages :
Il est demandé de trongconner le plus proche possible du sol. Souvent, lopération doit étre

fractionnée en deux interventions tout d’abord, l'abattage de l'arbre dans les meilleures conditions
possibles de sécurité notamment, puis 'arasement de la souche restante le plus bas possible.

Cette coupe devra donc étre sélective et surtout nette et franche, afin de favoriser une reprise
saine de la souche considérée, voire éventuellement légérement oblique, afin d’éviter la stagnation
de U'eau et le pourrissement de la souche.

Lors d'opérations d'abattage d’arbres, il est recommandé d’une part d’intervenir depuis les accés et
pistes existantes dégagées de végétation. Si toutefois ’accés est impossible (large ripisylve, relief,
présence d’ouvrage,..) une ou plusieurs trouées seront aménagées (apres validation du maitre
d’ouvrage et du maitre d’ceuvre) en privilégiant la conservation maximum de la végétation
buissonnante et arbustive en place (ne pas débroussailler ou broyer les pistes d’acceés mais recéper
au pied les sujets cassés).

Par ailleurs, la coupe des arbres sélectionnés doit veiller a ne pas blesser les autres sujets que [’on
souhaite conserver (berge en face), il sera donc privilégié ’abattage directionnel afin de limiter
Uimpact a la végétation en place.

Embacles :
L’enlévement des embacles n’est pas systématique, il est a préconiser dans les cas suivants :
- enjeu d’inondation important a l’aval,
- risque de création d’embacles important sur les ouvrages en aval,
- embacle total c’est-a-dire allant d’une berge a ’autre,
- érosion de berge induite incompatible avec l’utilisation du terrain,
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- colmatage et dépot de sédiment trop importants a ’amont,
- menace d’un ouvrage d’art,
- origine artificielle.

Les embacles seront sondés a ’aide du treuil (ou du grappin) préalablement afin de vérifier leur
stabilité. Les embacles non stables seront évacués. Les embacles ne pouvant étre retirés seront
arasés au niveau du plan d’eau.

Treuillage :
Avant le treuillage il est demandé que l’arbre (ou I’embacle) soit démonté partiellement

(charpentieres et autres) dans le lit du cours d’eau afin de limiter 'emprise de la zone de
végétation impactée par le treuillage.

Aprés le treuillage, il est demandé a Uentreprise de recéper la végétation abimée (ne pas
débroussailler ou broyer les zones de chantier mais recéper au pied les sujets cassés) encore en
place sur les zones de chantier, les pistes et les bordures de chemin. Les rémanents dans ’eau,
dans le lit ou sur les berges seront évacués.

Les souches en berges seront conservées. Les souches comprises dans le lit vif du cours d’eau
seront arasées au maximum puis entaillées d’une croix a la tronconneuse afin de limiter la
reprise.

Matériel a utiliser :

- tronconneuse pour la coupe,

- tronconneuse pour I’ébranchage avant le treuillage,

- pelle « araignée » a pneumatiques ou tracteur forestier pour le treuillage des bois.

3.3.1.4.- Exploitation des arbres et élimination des rémanents végétaux

Aprés le treuillage, les arbres d’un diameétre supérieur a 10 cm seront déposés hors zone inondable.
Le portage du bois pour le transport entre le lieu de coupe et le lieu de stockage sera fortement
privilégié. Les fits seront mis a disposition des riverains et passé un délai de 15 jours, U’entreprise
sera chargée de leur évacuation.

Les souches, bois pourris, trés gros bois, rémanents divers et bois d’un diamétre inférieur a
10cm, ne présentant aucune valeur marchande, seront évacués et transportés dans un lieu de
décharge agréé par l’entreprise.

L’évacuation des rémanents sera systématique sur les secteurs urbanisés.

Les rémanents pourront étre broyés a ’aide d’un broyeur de végétaux professionnel (broyeur a
branche) puis évacués et transportés dans un lieu de décharge agréé.

Le brulage est interdit en période estivale.
Le broyage des rémanents dans la ripisylve est interdit.
Le broyage des pistes de chantier et des zones d’abattages est interdit.

Les déchets de coupe seront rassemblés et éliminés comme décrit précédemment. Il ne devra
subsister sur la berge et la rive aucun déchet quel qu’il soit.

Exceptionnellement et a la demande expresse du propriétaire, ’entrepreneur pourra laisser un
arbre entier ou ébranché sur place, il le signalera au Maitre d’ceuvre.

Pour les rejets en lit mineur (diamétre inférieur a 10cm de diamétre), le débroussaillage
manuel et le broyage sur place sera privilégié (période d’assec).

NOTA :

Sur certains secteurs aprés accord du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, des places de
broyage (engins de broyage type BOBCAT T320,...) pourront étre définies sur une parcelle afin de
limiter le transport et I’évacuation des rémanents.

Certains produits de broyage pourront étre récupérés par la commune afin d’étre valorisés en
espace verts.
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Afin de préserver la végétation en place, sur certains secteurs difficiles d’acces les petites embacles
sur berges, les petits abattages ou les rémanents pourront étre débrisés sur place en 0.5m
maximum, les morceaux seront alors placés derriére le premier rideau de végétation.

3.3.1.5.- Finition des chantiers

L’entrepreneur devra, a l’achévement des différentes taches forestieéres exécutées, et apres
enlévement des végétaux, veiller a laisser un chantier propre.
En effet, il devra enlever les résidus de coupe en particulier sur les secteurs urbains/agricoles ou les
zones facilement visible (parc, pont,...) oubliés sur le chantier.

3.3.2. - Enlévement des embdcles (prescriptions du paragraphe 3.3.1.3)

Les embacles obstruant partiellement ou totalement le lit de la riviére concernent aussi bien les
arbres que les déchets de toute nature.

L’entrepreneur devra procéder a ’enlévement de tous les embacles désignés comme tels par le
maitre d’ceuvre.

3.3.3. - Enlévement des déchets sur le linéaire des cours d’eau

Il est demandé a Uentreprise qui effectue les travaux de procéder a l’enlévement manuel des
déchets une fois le chantier terminé. Il sera effectué dans le lit mineur du cours d’eau et sur les

berges tout le long du troncon ou ont été réalisés les travaux.

L’évacuation de ces déchets dans les filieres appropriées est de la responsabilité de ’entreprise.
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Annexes 1 a 4

Annexe 1 : Arrété Préfectoral DIG
Annexe 2 : Localisation des troncons
Annexe 3 : Linéaire de berges
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