ville de Juvignac

997 les Allées de I'Europe
34990 Juvignac
Tel : 04.67.10.42.42

Marché de prestations de services
divers

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES

PARTICULIERES

Objet du marché ordinaire

Assurances Dommages ouvrage de la construction du groupe
scolaire NELSON MANDELA

Numeéro de Marché : 16-01




DISPOSITIONS TECHNIQUES
CONSULTATION D’ASSURANCES CONSTRUCTION

1. SOUSCRIPTEUR
1-1 Nom ou raison sociale : Commune de JUVIGNAC

1-2 Adresse précise : 997, allées de I'Europe
34990 JUVIGNAC

1-3 Intervenant en qualité de : propriétaire de I'ouvrage

1-4 Le souscripteur, le maitre de I'ouvrage et / ou le maitre d’ouvrage délégué participent-ils :
- aux travaux : NON
- a la conception de I'ouvrage : NON
- a la direction du chantier : NON

2. MAITRE D’OUVRAGE (propriétaire de I’ouvrage au démarrage des travaux)
2-1 Nom : Commune de JUVIGNAC

2-2 Adresse : 997, allées de I'Europe
34990 JUVIGNAC

3. CONSTRUCTION A ASSURER Permis de construire n° PC 34123 16M0010 déposé le 17/02/2016
Instruction en cours

3-1 Adresse précise : ZAC DE CONSTELLATIONS
34990 JUVIGNAC

3-2 Désignation : Conception et réalisation d’un groupe scolaire maternelle et élémentaire
NELSON MANDELA a Juvignac 34990

3-3 Travaux de construction neuve avec aménagement des abords
3-4 Destination : Construction neuve (le programme de I'opération est joint au DCE)

Conception et la réalisation d'un groupe scolaire a Juvignac, quartier des Constellations, sur un terrain
d'assiette de 1 hectare minimum. Ce groupe scolaire, dénommé Nelson Mandela, comprend 16 classes,
deux réfectoires (maternelles et élémentaires), un office de réchauffage, des salles de motricité et de
polyvalence. Le marché comprend également des travaux de VRD (50 places de parking, cour de
récréation etc) pour une surface utile de 2 900 m 2 environ.
Le projet de construction est de type modulaire et déplagable. Il est soumis au respect des nouvelles
normes de la réglementation thermique RT 2012 au minimum.



3-5 Nombre de bdtiments - Description sommaire du projet :

- Construction de la structure et de ses annexes de 2912 m?

3-6 Date de début des travaux : mars 2016 -
Date de réception prévisionnelle : janvier 2017

4. COUT TOTAL PREVISIONNEL DES TRAVAUX : 6 150 000 € HT tous corps d’état

5. ENVIRONNEMENT DU RISQUE
Sans objet

5-1 Une étude du sol a-t-elle été faite ? : OUI (jointe au dossier)

5-2 Auteur de I’'étude : EGSA BTP 34 JACOU

6. MAITRISE D’OEUVRE, CONTROLEUR TECHNIQUE, OPC et SPS

6-1. GROUPEMENT

Nom et adresse Assureurs Montant des travaux et
RC décennale prestations € H.T.
N° de police

Sté Coopérative Artisanale GECCO AUXILIAIRE ASSURANCES 4372 963,00

745 Rue de la Marbrerie N° 0924014

34740 VENDARGUES Police 017-080038

Tel 04/67/40/22/93 mob Police 003-080009

06/77/10/24/37

Architectes : Atelier GOASMAT MAF 140800 €
211 Grand Rue 30270 St Jean du N° 252080/A/11

Gard Police 133971/B

04/66/85/08/11/ mob

06/89/24/92/50

Bureau d’étude structure SMABTP 55000 €
ALTEA BOIS N° C10747L

99 impasse des coteaux 347430 Police 7302000/001

PRADES LE LEZ

09/75/51/67/55

Bureau d’étude thermique et fluide | ALPHA ASSURANCES 78 480 €

SAl Service et Assistance Industrielle
3 rue Henri Becquerel

11200 LEZIGNAN Corbiéres
04/68/40/18/73 FAX
04/67/33/86/71

Police 150RCDMOALP00328

Préfabrication Bois
SUD BOIS CONCEPT (SBC)
Mas de Pouchonnet

SMABTP

377 941,00 €




30120 AVEZE 04/67/81/81/48

Construction bois

Sarl MOBBE

149 Av . du docteur Fleming
30000 NIMES
04/66/27/18/68

SMABTP
N° 932950D

Police 12470/001 437034/000

727 231,00 €

Magonnerie

FERRINI BTP

90 Impasse des Mille pertuis
34740 VENDARGUES
04/67/16/41/58 fax
04/67/16/41/71

SMABTP
N° 340264S

Police 1247000/001 292145/000

397 585 €

La maftrise d’ceuvre est totalement assumée par une ou plusieurs personnes juridiquement distinctes du

Souscripteur ou de I'Assuré

6-2. Contréleur technique

Nom et adresse Assureurs Type de contréle Honoraires € TTC
RC décennale
N° de police

Btp Consultants EUROMAF L + SEl + PS + Hand 15288 €

13592 AIX en
PROVENCE

N° 7382691/P/10
Police 7005529/S

6-3 Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS)

Nom et adresse Assureurs Honoraires € TTC
RC décennale
N° de police

SPS SUD EST 13500 MARTIGUES | GENERALI 2196 €

N° AL 104 125

7. ASSURANCES SOLLICITEES
Dommages-ouvrage

L’assureur devra remettre une proposition signée par ses soins.

Le principe :

Une assurance de préfinancement des travaux de réparation des désordres matériels de nature
décennale affectant la construction garantie.
Il couvre collectivement la responsabilité décennale des intervenants ; le contrat doit étre au bénéfice
de tous les intervenants, sous-traitants compris.




Criteres : prix 60 %

Valeur technique 40 % :

Délai de réactivité lors des déclarations s de sinistres

Méthodologie et Gestion et suivi des dossiers en collaboration assureur/assuré

8 - NATURE DES GARANTIES
Les garanties seront conformes a la réglementation et telles que reprises dans les conditions générales
du Contrat.

Définition des garanties

DUREE : le contrat intervient a compter de la réception des travaux sur toutes les malfacons
importantes. Etendue de la garantie : dix ans a compter de la réception de I'ouvrage.

MONTANT ET LIMITE DE LA GARANTIE : au minimum 1,5 fois le montant des travaux et frais annexes de
la construction.

Garantie légale :
A partir de la réception des travaux, cette garantie couvre, pendant 10 ans, le préfinancement de la
totalité travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les
constructeurs, les fabricants et les importateurs ou le contréleur technique sur le fondement des articles
1792 et suivants du code civil et notamment qui :
» compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de I'opération de construction,
> affectent les dits ouvrages dans I'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments
d’équipement les rendent impropre a leur destination,
> affectent la solidité de I'un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité
de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de |"article 1792-2 du code civil

Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition,
déblaiement, nettoyage, dépose ou démontage, éventuellement nécessaires.

Les risques couverts par |I'assurance dommages-ouvrage : Ce qui menace la solidité de la construction
ou la rendant impropre a sa destination, c'est-a-dire les vices et les malfagons qui ont un impact direct,
les défauts d'étanchéité de la toiture ou d'isolation thermique des murs mais également des éléments
d'équipement qui sont jugés indissociables de |I'ouvrage. A noter que la police d'assurance couvre la
réparation des dommages durant dix ans a compter de la réception de 'ouvrage.

CONVENTIONS

A) ARRET DE CHANTIER

Il est expressément convenu que les garanties demeureront acquise a I'assuré en cas d’arrét partiel ou
total non définitif des travaux qui seraient d(i a des intempéries ou a des congés annuels.

Si cet arrét est provoqué par une autre cause, la garantie demeurera acquise pendant une durée de deux
(2) mois prorogeable au-dela sur demande du souscripteur ou de I'assuré qui devra préalablement
informé complétement I'Assureur des raisons de cet arrét et des dispositions particulieres qui seront
prises sur le chantier au cours de cet arrét.

En cas d’arrét total définitif du chantier, le souscripteur a le devoir d’en informer I’Assureur dans un
délai maximum de 15 jours.



B) NON RESILIATION APRES SINISTRE
Il est expressément convenu que I’Assureur et les éventuels co-assureurs renonceront a exercer leur
faculté de résiliation apreés sinistre.

C) REPRISE DU PASSE

En cas de prise de garantie postérieure au début du chantier, il est expressément convenu que la
garantie s’appliquera a la partie des travaux déja réalisée antérieurement a la prise d’effet de la garantie.
Seront toutefois exclus les pertes ou dommages susceptibles de relever des garanties du contrat et
dont le souscripteur ou I’assuré aurait eu connaissance a la prise d’effet de la garantie.

En tout état de cause, la garantie du contrat s’appliquera aux pertes ou dommages survenus apres la
date de prise d’effet du contrat et dont I'origine serait antérieure a la prise d’effet de la garantie sous les
mémes réserves que ci-dessus.

Dés lors, il appartient a Assureur d’apporter la preuve que le souscripteur ou I'assuré avait connaissance
de tels éveénements antérieurement a la prise d’effet de la garantie.

D) ABROGATION DE LA REGLE PROPORTIONNELLE

Il est expressément convenu que les dispositions de I'article L 121-5 du Code des Assurances ne pourront
étre invoquées dés lors que l'assuré s’engage a déclarer a I'Assureur le montant total définitif de
I’ouvrage assuré.

E) RECONSTITUTION DE GARANTIE

La garantie est réduite de plein droit, apres sinistre, du montant des indemnités versées.

Le montant de cette garantie pourra, en accord avec I'Assureur, étre reconstitué sur demande, formulée
par lettre recommandée par le souscripteur ou I'assuré, contre paiement d’'une prime complémentaire
fixée d’'un commun accord entre les parties a la date de cette reconstitution.

Les effets de cette reconstitution ne pourront s’appliquer que pour des dommages dont la 1°°
manifestation sera postérieure a la dite reconstitution

F) PROROGATION DE GARANTIE

Il est expressément convenu que, dans le cas ou la durée des travaux dépasserait la date prévisionnelle
de réception des ouvrages initialement prévue, le souscripteur ou I'assuré en informera I’Assureur avant
la date d’expiration des garanties.

Dans ce cas, les garanties seront prorogées automatiquement pour une durée complémentaire
maximum de 3 mois sans surprime.

Si, a I'expiration du délai de prorogation automatique dans les conditions ci-avant définies, les travaux ne
peuvent toujours pas étre réceptionnés, le souscripteur ou I'assuré devra se rapprocher de I’Assureur
afin d’obtenir une nouvelle prorogation des garanties.

L’assureur indiquera obligatoirement dans son acte d’engagement la durée de cette prorogation
automatique ainsi que les conditions financiéres découlant de toute prorogation au-dela du terme fixé
au présent article.



