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AVANT-PROPOS

Le présent rapport concerne la reconnaissance de sol et I'étude géotechnique que nous avons
réalisées dans le cadre du projet de construction d'une salle polyvalente a JUVIGNAC (34).

Il s'agit d’'une mission de type G11 (étude géotechnique préliminaire de site) au sens de la norme
NF P94-500 de décembre 2006 (cf. extrait joint en annexe) limitée aux prestations suivantes :

-+ Définition, réalisation et interprétation d’un programme d'investigations géotechnigues ;

-+ Etablissement d'un rapport de synthése avec modéle géologique préliminaire et adaptation du
projet au site.

Elle a ete exécutée a la demande et pour le compte de la MAIRIE de Juvignac — D.Q.D.V. — 997 les
Allées de I'Europe — 34990 JUVIGNAC.

Afin de mener & bien notre étude, les documents suivants nous ont été transmis par SECA Ingénierie

-+ Plan d’'implantation du sondage a réaliser a I'échelle 1/500 ;
-+ Perspective sans échelle.
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| - RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE

1.1. CONTEXTE GENERAL

Le terrain intéresse par le projet se situe au sein de la ZAC des constellations, le long de la rue
Neptune a JUVIGNAC (34).

D'aprés la carte géologique de la France au 1/50000, feuille de MONTPELLIER, le substratum local
est constitué par les marnes argileuses de Fontcaude (Aquitanien). Elles sont probablement
masquees par des altérites et des remblais superficiels lies a laménagement de la ZAC.

La cartographie établie par le BRGM classe le terrain etudié en aléa « moyen » vis-a-vis du retrait-
gonflement des argiles (risque d’impacter la stabilitt de constructions I|égéres fondées
superficiellement de niveau « 3 » sur une échelle en comportant 4).

I.2. DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE

Compte tenu de la nature du projet et du contexte géotechnique local prévisible, nous avons réalisé le
programme de reconnaissance suivant :

= 1 sondage destructif, noté Pz1, de 26.5 m de profondeur. La foration a été exécutée au tricone
@ 110 mm avec enregistrement des principaux parameétres de foration (VIA : Vitesse Instantanée
d’Avancement ; Pl : Pression d’Injection ; PO : Pression sur I'Outil ; CR : Couple de Rotation). Ce
sondage a éte équipe d'un tube piézométrique crépiné @ = 60 mm en PVC sur toute sa hauteur.

L'altitude de la téte du sondage a été déduite par nivellement relatif a partir d'un point de repére
indépendant (plaque EP située sur la rue Neptune) dont l'altitude a été fixée a 100 NI (Nivellement
Indépendant) ; elles sont donc approchees (+/- 0.2 m).

Les résultats du sondage sont fournis en annexe ; les profondeurs sont données en NI et en métre par

rapport au niveau du terrain actuel (m/TA) a la date de réalisation du sondage
(18 et 19 juillet 2013).

1.3. RESULTATS DES INVESTIGATIONS
1.3.1 Caractérisation lithologique et géomécanique des terrains
1.3.1.1 Terrains de recouvrement

Le sondage destructif Pz1 a recoupé sur 30 cm d’épaisseur des remblais graveleux de recouvrement.

Il a ensuite recoupé jusqu'a -1.8 m/TA des colluvions issues de l'altération du substratum sous-jacent.
Elles sont constituées de sables argileux de couleur gris et beige. Compte tenu des Vitesses
Instantanées d’Avancement (VIA) relativement élevées, on peut considérer que ces horizons sont
globalement meubles.
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1.3.1.2 Substratum local plus ou moins altéré

Sous les terrains de recouvrement, le sondage Pz1 a recoupé jusqu'a sa profondeur d'arrét (soit
-26.5 m/TA) le substratum marneux de I'Aquitanien altéré en téte.

Il a eté visualisé des argiles de couleur grise jusqu'a -6.6 m/TA, puis des marnes grises jusqu'a la
profondeur d’arrét du sondage.

1.3.2 Contexte hydrogéologique déduit des reconnaissances

Aprés soufflage du piézomeétre & I'air comprimé, le niveau d'eau a été mesurée a -24.0 m/TA.
Le second relevé réalisé le 06 aodt 2013 indiquait un niveau d’eau a -17.4 m/TA.

Ce niveau correspond probablement au toit de la nappe phréatique locale en relation directe avec la
Mosson s’écoulant a proximité de la parcelle.

Le suivi piezometrique actuellement en cours permettra de retenir un niveau d’eau cohérent lors de la
conception du projet.

Des circulations d’'eau peuvent également s'établir au sein des terrains de recouvrement et du
substratum local plus ou moins altéré, notamment en période d’intempérie. La fraction fine peu
perméable de ces terrains peut pour sa part faire I'objet de rétentions.

1.3.3 Sismicité

Selon le décret n° 2010-1255 du 22/10/2010, applicable depuis le 01/05/2011, JUVIGNAC se situe en
zone de sismicité « faible » (notée « 2 »).

Le sous-sol est vraisemblablement de classe A (soubassement compact avec recouvrement meuble
inférieur a 5 m d'épaisseur).
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Il - ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE DE SITE (MISSION G11)

Le projet prévoit la construction d’'une salle polyvalente. A ce jour, aucune information ne nous a &té
fournie concernant ce batiment.

Notre étude consiste a fournir un premier avis sur les possibilités et conditions de fondation de la salle
polyvalente, sur les pentes des talus de déblai provisoires et définitifs et sur les structures de
chaussées. Un suivi piézométrigue est actuellement en cours. Il est bien évident que les
préconisations qui suivent concernant les fondations des ouvrages devront étre validées et précisées
au cas par cas apres investigations complémentaires et définition précise du projet a réaliser dans le
cadre de la mission géotechnique d'avant-projet (de type G12 selon la norme NF P94-500).

II.1. PRINCIPE DE FONDATION

Compte tenu des résultats de nos investigations, les batiments « légers » pourront étre fondés par
I'intermediaire de semelles superficielles ancrées au sein des colluvions sablo-argileuses. A ce stade,
il convient de retenir un encastrement minimal des fondations de 1.5 m/sol fini car les terrains d’assise
peuvent presenter une certaine sensibilité aux variations hydriques saisonniéres.

La contrainte admissible sera de I'ordre de 0.5 a 0.20 MPa aux ELS (a confirmer).

Pour des batiments « lourds » présentant de fortes concentrations de charges, on s'orientera vers la
realisation de fondations profondes de type pieux afin de reporter les charges au sein des marnes
recoupées a partir de -6.6 m/TA en Pz1.

I.2. TERRASSEMENTS GENERAUX
La hauteur des terrassements de déblai dépendra du calage altimétrique des différentes plateformes.

Les décaissements nécessiteront de mettre en ceuvre un matériel de forte puissance (tractopelle ou
pelle mécanique de 150 CV équipés d’un godet par exemple).

Lors des terrassements, les pentes des talus provisoires de faible hauteur non surchargés en téte
pourront étre taillées selon un angle de 3H/2V au sein des colluvions ou alluvions récentes. Les talus
de déblai péripheriques provisoires seront protégés par un polyane résistant épinglé en pied et en téte
afin de limiter le ravinement par ruissellement en période d'intempérie et I'imbibition des terrains
nuisibles a leur bonne tenue.

Les pentes des talus définitifs pourront étre taillées selon un angle de 2H/1V. Une végétalisation
dense devra étre garantie sur ces talus afin de limiter le ravinement et I'érosion dus au ruissellement.
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ll1.3. RECONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES (MISSION G12)

L'étude géotechnique d’avant-projet (mission G12) sera réalisée aprés implantation et définition
structurelle des batiments et ouvrages a créer.

En fonction des orientations du projet et des caractéristiques des batiments (calage altimétrique,
nombre de niveaux ...), il conviendra de réaliser des investigations complémentaires afin de préciser
le contexte géotechnique.

i @ wa

Nous restons a la disposition du Maitre d'Ouvrage pour réaliser les missions G12 (étude géotechnique
d’avant-projet), G2 (étude géotechnique de projet) et G4 (supervision géotechnique d'exécution) afin
de respecter 'enchainement décrit par la norme NF P94-500.

La mission G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) est classiquement a la charge des
Entreprises de travaux.
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CLASSIFICATION DES MISSIONS TYPES D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE
(Tableau 2 de la norme NF P 94-500 du 5 décembre 2006)

OLE - STRUCTURL . ARITHAGE

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique doit suivre les étapes d'élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer 2 la maitrise
des risques géologiques. Chaque mission s'appuie sur des investigations géotechniques spécifiques.
Il appartient au maitre d’'ouvrage ou a son mandataire de veiller 4 la réalisation successive de toutes ces missions par une ingénierie géotechnique.

ETAPE 1: ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES (G1)

Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et colts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre d'une mission
d'étude géotechnique de projet (étape 2).Elles sont normalement & la charge du maitre d'ouvrage.

ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE DE SITE (G11)

Elle est réalisée au stade d'une etude préliminaire ou d'esquisse et permet une premiére identification des risques géologiques d'un site :

— Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

— Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

— Fournir un rapport avec un modéle géologique préliminaire, certains principes généraux d'adaptation du projet au site et une premiére identification
des risques.

ETUDE GEOTECHNIQUE D'AVANT PROJET (G12)

Elle est réalisée au stade de l'avant-projet et permet de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés :

— Definir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

— Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, certains principes généraux de
construction (notamment terrassements, souténements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-a-vis des
nappes et avoisinants).

Cette etude sera obligatoirement complétée lors de I'étude géotechnique de projet (étape 2).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET (G2)

Elle est réalisee pour definir le projet des ouvrages géotechniques et permet de réduire les conséquences des risques géologiques importants
identifiés. Elle est normalement a la charge du maitre d'ouvrage et peut étre intégrée & la mission de maitrise d'ceuvre générale.

Phase Projet

— Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

— Fournir une synthése actualisée du site et les notes technigues donnant les méthodes d'exécution proposées pour les ouvrages géotechniques
(notamment terrassements, souténements, fondations, dispositions vis-a-vis des nappes et avoisinants) et les valeurs seuils associées, certaines
notes de calcul de dimensionnement niveau projet.

— Foumir une approche des quantites/délais/colts d'exécution de ces ouvrages géotechniques et une identification des conséquences des risques
géologiques résiduels.

Phase Assistance aux Contrats de Travaux

— Etablir les documents nécessaires a la consultation des entreprises pour I'exécution des ouvrages géotechniques (plans, notices techniques, cadre
de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).

— Assister le client pour la sélection des entreprises et I'analyse technique des offres

ETAPE 3 : EXECUTION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUE (G3 et G4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de réduire les risques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures
d’'adaptation ou d'optimisation. Elle est normalement confiée & I'entrepreneur.

Phase Etude

— Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

— Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypotheses géotechniques, définition et dimensionnement (calculs
justificatifs), méthodes et conditions d'exécution (phasages, suivis, contréles, auscultations en fonction des valeurs seuils associées, dispositions
constructives complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnique d exécution.

Phase Suivi

— Suivre le programme d'auscultation et 'exécution des ouvrages géotechniques, déclencher si nécessaire les dispositions constructives prédéfinies
en phase Etude.

— Verifier les données géotechnigues par relevés lors des excavations et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si
nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

— Participer a I'établissement du dessier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages géotechniques.

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Elle permet de verifier la conformité aux objectifs du projet, de I'étude et du suivi géotechniques d'exécution. Elle est normalement & la charge du
maitre

d'ouvrage.

Phase Supervision de I'étude d'exécution

— Avis sur 'étude géotechnique d'exécution, sur les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages géotechniques proposées par
I'entrepreneur, sur le programme d'auscultation et les valeurs seuils associées.

Phase Supervision du suivi d'exécution

— Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur, sur le comportement observé de
Fouvrage et des avoisinants concernés et sur I'adaptation ou I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, a I'étude
d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle.

— Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en
exploiter les résultats.

— Etudier un ou plusieurs éléments géotechnigues spécifiques (par exemple souténement, rabattement, causes géotechniques d'un désordre) dans
le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans d'autres éléments géotechniques.

Des études géotechniques de projet et/ou d'exécution, de suivi et supervision, doivent étre réalisées ultérieurement, conformément & I'enchainement
des missions d'ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit & modifier ou réaliser des travaux.




SCHEMA D’ENCHAINEMENT DES MISSIONS TYPES D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE

EGSA (Tableau 1 de la norme NF P 94-500 du 5 décembre 2006)
btp
. ; OBJECTIFS EN TERMES DE .
- PHASE D'AVANCEMENT DU MISSION D'INGENIERIE PRESTATIONS D'INVESTIGATIONS
ETAPE GESTION DES RISQUES LIES AUX
PROJET GEOTECHNIQUE GEOTECHNIQUES
ALEAS GEOTECHNIQUES
Etude préliminaire Etude géotechnique Premiére identification des - y
< ; : G : : Fonction des données existantes
Etude d'esquisse préliminaire du site (G11) risques
] Identification des aléas
Avartinelar Etude géotechnique d’avant-  |majeurs et principes généraux |Fonction des données existantes et de
prol projet (G12) pour en limiter les 'avant-projet
conséquences
Projet Etude géotechnique de proiet Identification des aléas
2 Assistance aux Contrats G2) 9 q i importants et dispositions pour |Fonction des choix constructifs
de Travaux (ACT) en réduire les conséquences
Etude et suivi géotechnigues o g i Fonction des méthodes de construction
) : Identification des aléas .
i d'exécution (G3) e S mises en ceuvre
3 Exécution — ; . résiduels pours en limiter les - — —-s
Supervision géotechnigue : Fonction des conditions rencontrées a
i conséquences e
d'exécution (G4) I'exécution
Etude d'un ou plusieurs ; T o
Cas - . & . : 5 ; Analyse des risques liés & ces |Fonction de la specificité des éléments
E élements geotechniques  |Diagnostic géotechnique (G5) |, . ) Sn_
particulier A elements géotechniques etudies
specifiques
* NOTE A définir par I'ingénierie géotechnique chargée de la mission correspondante.




