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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. NOTE PRELIMINAIRE

Les travaux décrits dans le présent CCTP ont pour objet la réalisation des ouvrages de structure relatifs a la
construction de locaux de vestiaires.

Les travaux du présent lot comprennent, sans que la liste ci-dessous ne puisse étre considérée comme
exhaustive ou limitative :
- Les terrassements en masse, fouilles et remblais nécessaires au présent lot.
- Les ouvrages en béton armé de toute nature pour fondations, infrastructure et superstructure,
horizontaux et verticaux.
- Les canalisations sous dallages intérieurs.
- Les ouvrages divers et annexes

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance :
- DuC.C AP ouiltrouvera les conditions générales du Marché et les obligations générales a tous les
corps d'états.
- De lI'ensemble du présent CCTP ou il trouvera les obligations concernant le présent lot.
- Des CCTP de tous les corps d'état, pour prise en compte des travaux ayant une répercussion sur
son lot.

Il est rappelé a I'Entrepreneur que sa proposition doit correspondre a l'ensemble des performances et
prescriptions particuliéres indiquées dans les articles suivants du CCTP.

Nota : Les honoraires du BET STRUTURE seront a la charge  du lot Terrassement Gros ceuvre.

RT 2012 :

Le projet devra atteindre un niveau de performances conforme aux exigences de la Réglementation Thermique
2012, il est soumis a un label BBC (Batiment Basse Consommation), ce qui génére une isolation thermique et
une étanchéité a 'air renforcées.

Les ouvrages seront soumis a des mesures de perméabilité a I'air des constructions, conformément au Cahier
des Charges des regles techniques des batiments faisant I'objet d’'un label de basse consommation.

Ces campagnes de mesures seront menées par un organisme indépendant agréé missionné par le maitre
d’ouvrage.

Les entreprises devront obligatoirement se soumettre aux demandes de celui-ci et contribuer, par la qualité de
ses matériaux et de leur mise en ceuvre, a I'obtention du label BBC.

Par ailleurs, il est rappelé a I'entreprise que les travaux devront étre exécutes en conformité avec la notice
thermique jointe au DCE et la Réglementation Thermique définie dans les textes suivants :

. Arréte du 26 Octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments ;

. Arrété du 28 Décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments autres que ceux concernés par
l'article ler du décret du 26 Octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance
énergétique des constructions ;
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1.2. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Outre les prescriptions particulieres contenues dans le présent CCTP, les matériaux, leur mise en ceuvre et
I'exécution des travaux en général devront étre conformes aux régles, normes, DTU, et régles de l'art en
vigueur a la signature du marché, et en particulier :

Textes réglementaires concernant les terrassements
- DTU 12 : Terrassements pour le batiment
- NF P 11-301 : Exécution des terrassements — Terminologie
- Décret 91-1147 du 14 octobre 1991.

Textes réglementaires concernant les fondations :

- NF P11-212-1 (DTU 13.2) (septembre 1992) : Travaux de fondations profondes pour le batiment -
Partie 1 : Cahier des clauses techniques

- NF P11-212-2 (DTU 13.2) (novembre 1994) : Travaux de fondations profondes pour le batiment -
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales

- NF P11-221-1 (DTU 14.1) (mai 2000, novembre 2000) : Travaux de batiment - Travaux de cuvelage
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques (2éme tirage)

- NF EN ISO 13793 (mai 2001) : Performance thermique des batiments - Conception thermique des
fondations pour éviter les poussées dues au gel (Indice de classement : P50-745)

- DTU 13.11 (DTU P11-211/CCS) (mars 1988) : Fondations superficielles - Cahier des clauses
spéciales

- Regles DTU 13.12 (DTU P11-711) (mars 1988, novembre 1988) : Reégles pour le calcul des
fondations superficielles + Erratum

- NF EN 1998-5 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux
séismes - Partie 5 : fondations, ouvrages de souténement et aspects géotechniques (Indice de
classement : P06-035-1)

- XP ENV 13670-1 (novembre 2002) : Exécution des ouvrages en béton - Partie 1 : Tronc commun et
document d'application nationale (Indice de classement ;: P18-450-1)

- FD P15-010 (octobre 1997) : Liants hydrauliqgues - Guide d'utilisation des ciments (Indice de
classement : P15-010)

- DTU 13.11 (DTU P11-211/CCT) (mars 1988, juin 1997) : Fondations superficielles - Cahier des
clauses techniques + modificatif 1

- NF P11-213-1 (DTU 13.3) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 1 :
cahier des clauses techniques des dallages a usage industriel ou assimilés

- Décret 93-1164 du 11 octobre 1993 relatif a la composition du cahier des clauses techniques
générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers
fascicules.

- NF P11-213-2 (DTU 13.3) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 2 :
cahier des clauses techniques des dallages a usage autre qu' industriel ou assimilés

- NF EN 12715 (octobre 2000) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Injection (Indice de
classement : P94-330)

- NF EN 12699 (mars 2001) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Pieux avec
refoulement du sol (Indice de classement : P94-311)

- NF P21-204-1 (DTU 31.2) (mai 1993, février 1998) : Construction de maisons et batiments a
ossature en bois - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement Al

- NF EN 1536 (octobre 1999) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Pieux forés (Indice
de classement : P94-310)

Textes réglementaires concernant les canalisations
- NF P 52-305 : Travaux de batiment — canalisations
-GS 14 + 15: Systeme de canalisations a base de tubes en matériaux de synthése
- DTU 60.1 - Cahier des charges applicables aux travaux de plomberie sanitaire pour les batiments a
usage d'habitation,
- DTU 60.1 - additif n® 1 mise en ceuvre des canalisations. Traversées des planchers, murs et
cloisons,
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DTU 60.1 - additif n°2 canalisations d'évacuation en fonte, série J.C. a joint en caoutchouc,

DTU 60.32 - travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, descentes d'eaux
pluviales,

DTU 60.33 - travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, évacuation d'eaux
usées,

DTU 60.41 - travaux de canalisations en chlorure de vinyle chloré (PVCC), évacuation d'eaux
usées.

Normes N.F. 41.201 a 204 - Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie
et d'installations sanitaires urbaines.

Textes réglementaires concernant les structures bét  on:

NF EN 1992-1-1 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : regles
générales et regles pour les batiments (Indice de classement : NF P18-711-1)

Regles BAEL 91 révisées 99 (DTU P18-702) (mars 1992, février 2000) : Regles techniques de
conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états
limites (Fascicule 62, titre 1 du CCTG Travaux section 1 : béton armé) + amendement A1 (CSTB
février 2000 ISBN 2-86891-281-8)

NF EN 206-1 (avril 2004) : Béton - Partie 1 : spécification, performances, production et conformité +
Amendement Al (avril 2005) + Amendement A2 (octobre 2005) (Indice de classement : P18-325-1)
NF EN 1992-1-2 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-2 : Régles
générales - Calcul du comportement au feu (Indice de classement : P18-712-1)

NF P11-221-1 (DTU 14.1) (mai 2000, novembre 2000) : Travaux de batiment - Travaux de cuvelage
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques (2éme tirage)

XP ENV 13670-1 (novembre 2002) : Exécution des ouvrages en béton - Partie 1 : Tronc commun et
document d'application nationale (Indice de classement : P18-450-1)

GS 3 : Planchers - Cahier des prescriptions communes aux procédés de planchers - Titre 2 Dalles
pleines confectionnées a partir de prédalles préfabriqguées et de béton coulé en ceuvre (Cahiers
CSTB 3221 mai 2000)

Reégles FB (P92-701) (octobre 1987, décembre 1993, décembre 2000) : Régles de calcul - Méthode
de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton + Amendement A1

Titre

P18-504 (juin 1990) : Béton - Mise en ceuvre des bétons de structure (Indice de classement : P18-
504)

P10-202-2 (DTU 20.1) (septembre 1985, octobre 1993, avril 1994, décembre 1995, décembre
1999) : Ouvrages en macgonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 2 : Régles de calcul et
dispositions constructives minimales + Amendements Al, A2

NF EN 12354-1 (ao(t 2000) : Acoustique du batiment - Calcul de la performance acoustique des
batiments a partir de la performance des éléments - Partie 1 : Isolement acoustique aux bruits
aériens entre des locaux (Indice de classement : S31-004-1)

FD P15-010 (octobre 1997) : Liants hydrauliques - Guide d'utilisation des ciments (Indice de
classement : P15-010)

NF P91-100 (mai 1994) : Parcs de stationnement accessibles au public - Regles d'aptitude a la
fonction - Conception et dimensionnement (Indice de classement : P91-100).

De méme, tous les ouvrages devront étre conformes au code de la construction. A ce titre I'entreprise en tant
que professionnelle de la construction est tenue de s'assurer que les réglementations du code de la
construction sont respectées, elle devra signaler au maitre d’ceuvre toute non-conformité qu’elle aura relevée.

1.3.

BETONS & MORTIERS

A/ Justifications a produire
Pour chaque catégorie de béton employé, I'entrepreneur devra justifier de :

L'usine productrice
Le chantier destinataire
La composition granulométrique
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- Laqualité du ciment employé
- Le dosage du ciment
Dans le cas de béton prét a I'empiloi, il devra fournir les fiches techniques du Fabricant.

B/ Essais des bétons a la résistance a la compressi  on

Les essais seront effectués par un laboratoire agréé, indépendant du fournisseur de béton. En cas de fourniture
du béton par une centrale de béton prét a I'emploi, les résultats d'essais fournis par le laboratoire de la centrale
ne seront considérés comme étant contractuels.

Les essais de compression seront effectués sur les éprouvettes cylindriqgues de section droite circulaire, et de
hauteur égale a deux fois le diamétre de cette section droite.

Les faces en contact avec la presse seront rectifiees a l'aide d'un enduit de 2 mm d'épaisseur maximale,
constitué par la pate d'un mélange de 2/3 de ciment CPA 45 et 1/3 de ciment d'alumine. Cet enduit sera
appliqué au moins 6 heures avant l'essai.

Les éprouvettes seront réalisées par série de 6 (3 éprouvettes écrasées a 7 jours — 3 éprouvettes écrasées a
28 jours)

Chaque série d’éprouvette sera trés clairement repérée en fonction des ouvrages qui auront été réalisés avec le
béton ayant fait I'objet de la dite série d’éprouvette.

Le nombre d’'essais est défini de la maniére suivante :

- 4 séries de 6 éprouvettes pour les fondations.

- 1 série de 6 éprouvettes pour les voiles de chaque niveau de chaque cage escalier (y compris le

niveau des caves de la cage A).

- 1 série de 6 éprouvettes pour les planchers hauts de chaque niveau.
Les frais des essais sont a la charge de I'Entrepreneur. Les rapports seront adressés au Maitre d’ceuvre et au
Bureau de Controle.
L'entrepreneur est informé que, dans le cas ou des ouvrages seraient coulés avec des bétons ne satisfaisant
pas aux exigences, il sera demandé, a ses frais, la démolition et la reconstruction ou le renforcement des
ouvrages incriminés.

1.4. RESERVATIONS

L'entrepreneur du lot Gros ceuvre doit, lors du coulage des murs et planchers, qu'ils soient coulés en place ou
préfabriqués, la mise en place des réservations pour le passage des diverses canalisations (EU, EP, EF, eau
chaude, VMC, électricité, téléphone, TV, etc.), et les réservations nécessaires aux scellements des ouvrages de
menuiseries, ferronnerie et fermetures. D’'une maniere générale le titulaire du lot gros ceuvre devra la réalisation
des réservations de TOUS les corps d’états, suivant plans spécifiques.

La réalisation des réservations, si elle intervient aprés coulage des ouvrages béton, se fera par outils diamants
(disques, forages) ou par marteau piqueur.

L'entreprise de Gros ceuvre établira un planning prévisionnel de remise des réservations par les entreprises des
corps d'état secondaires. Toute réservation qui n'aurait pas été demandée dans les délais par les entreprises
serait a la charge de I'entreprise défaillante. Toutefois, avant coulage du béton, I'entreprise de gros ceuvre est
tenue d'intégrer toutes les réservations qui lui seraient demandées, que celles-ci soient dues a des
modifications demandées par le maitre d’ouvrage ou a des oublis des entreprises.

Toutes les réservations, incorporations, scellements divers, nécessaires aux corps d'état devront figurer sur les
plans de coffrage de gros ceuvre.

Les frais relatifs a I'exécution de réservations ou incorporations, aprées réalisation du gros ceuvre sera pris en
charge par I'entreprise défaillante, et ce, qu’elle que soit la cause de la non réalisation de ces réservations lors
des travaux de structure.

Les dimensions des réservations seront fixées d'un commun accord entre les entrepreneurs concernés et celui
chargé de les réaliser sous la responsabilité des premiers.

L'entrepreneur quel qu'il soit, devra obligatoirement exécuter toutes les réservations qui lui seront demandées
par le Maitre d’'ceuvre, le prix global de son offre tenant compte des sujétions afférentes a I'exécution de ces
réservations, (reprises en sous ceuvres éventuelles), faute de quoi, ces travaux seront exécutés a ses frais,
sans préjudice des conséquences diverses qui pourraient en résulter. La position des réservations fournies par
I'entrepreneur concerné devra obligatoirement tenir compte de sa réalisation et des réservations des autres
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corps d'état et il devra en particulier s'informer en temps utile de la position des réservations qui sont
demandées par les autres corps d'état.

Si des difficultés devaient naitre du non-respect de ces clauses, le Maitre d’'ceuvre prendrait toutes dispositions
nécessaires pour que l'exécution des travaux concernés ne soit pas retardée.

Les frais supplémentaires et conséquences diverses qui en découleraient étant répartis au prorata du prix
global du montant des travaux des entrepreneurs fautifs.

1.5. REBOUCHAGES - SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS

L'entrepreneur du lot Gros ceuvre doit le rebouchage de toutes les réservations dans ses ouvrages et plus
précisément:
- des pénétrations de tous les réseaux dans les murs de soubassement, complétées par la réalisation
d'un joint au mastic autour des canalisations,
- des trémies des gaines des services techniques des parties communes EDF, PTT, EAU, TV, SG,
GAZ etc.
- des trémies des gaines techniques des appartements,
- des trémies diverses dans les planchers, les terrasses et combles,
- des trémies dans tous les murs ou cloisons pour canalisation et conduits de ventilation.

L'obturation de ces trémies sera obligatoirement effectuée en béton et devra reconstituer le degré Coupe Feu
de la paroi traversée.

L'entrepreneur doit également le calfeutrement de tous les ouvrages posés par les autres corps d'états sur des
parties béton ou magonnerie (huisserie, menuiseries extérieures, métallerie, etc).

1.6. SCELLEMENTS ET POSE DES OUVRAGES BOIS & METALL IQUES

Chaque Entrepreneur doit la pose, le plombage et le calage de ses ouvrages.

Le lot Gros ceuvre doit s'assurer de I'aplomb correct de ces éléments et a, a sa charge, le scellement de ceux-ci
(menuiseries intérieures, etc). Le présent lot devra assistance pour les scellements aux lots ferronnerie,
verrieres, menuiseries extérieures, etc. ....

La pose des huisseries métalliques dans les murs banchés et dans les cloisons séches autre que Placoplatre
est a la charge du lot Gros (Euvre.

1.7. TRAITS DE NIVEAUX ET D’AXES

L'entrepreneur du lot Gros Euvre doit le tracage du trait de niveau (1.00m au dessus des sols finis) sur tous les
ouvrages verticaux (gros ceuvre puis doublages et cloisons, etc...). Tout au long du chantier. Ainsi que la
reprise éventuelle si trait erroné ou illisible.

De méme, pour les traits d’axes du batiment.

1.8. PROTECTIONS

Tous les ouvrages de protection collective contre les risques de chutes jusqu'a la mise en place des ouvrages
définitifs, sont a la charge du lot Gros Euvre.

Ces ouvrages seront réalisés, conformément aux Régles de Sécurité en vigueur. L'entrepreneur du présent lot
reste responsable de I'entretien et du maintien en place de ces ouvrages.

Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise doit assurer la protection des ouvrages contre les chocs et les
salissures. Cette clause s'applique intégralement aux fournitures et matériels sur stock ou posées, ainsi qu'aux
ouvrages in situ éventuels.

De méme, une protection par bétonnage des réseaux existants sur la parcelle sera réalisée. L'entreprise sera
responsable de toutes dégradations de ces réseaux.
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En complément des précautions prises, I'entreprise doit prévoir un nettoyage général en fin de chantier.

1.9. NETTOYAGE

Le nettoyage propre a chaque lot sera assuré par chaque lot considéré, pendant et aprés exécution de ses
travaux. En complément au nettoyage de chaque entreprise I'entreprise de gros ceuvre aura a sa charge, le
nettoyage général du chantier. Le présent lot devra mettre en place les bennes de chantier en nombre, et aussi
souvent que nécessaire.

Le nettoyage des voies publiques autour du chantier, sera assuré par le présent lot.

Le rejet des eaux de nettoyage des bennes a béton, toupies de béton, et autres bétonnieres, dans les réseaux
EU/EP définitifs, est strictement interdit. L'entreprise de gros ceuvre devra réaliser, pour la récupération des
eaux chargées de ciment, une fosse de décantation qu'il devra régulierement purger.

La protection et I'assainissement des plates-formes dont il a pris possession, sont a la charge du lot Gros
CEuvre.

1.10. BRANCHEMENT DE CHANTIER

L'entrepreneur du lot Gros ceuvre doit effectuer les demandes de branchements de chantier (eau, électricité,
téléphone, EU, EP) auprés des services intéressés, dés la délivrance de I'ordre de Service n°L de comm encer
les travaux. Il aura a sa charge la réalisation des alimentations de chantier (BT-PTT-AEP-EU) suivant les
prescriptions des services concédeés.

1.11. ACCES DE CHANTIER ET SIGNALISATION

L'entrepreneur fera son affaire de la réalisation et de l'entretien des accés du chantier, depuis les voies
publiques, jusqu’au batiment et en périphérie de celui-ci. Pour permettre un accés convenable pour les
véhicules de chantier et pour les piétons, les voies de circulation dans I'emprise du chantier seront réalisées de
la maniere suivante :

- Décapage de la terre végétale.

- Mise en place d’'un géotextile

- Mise en ceuvre et compactage d’'un matériau type 0/315.

L'entreprise du présent lot fournira et mettra en place la cl6ture périphérique du chantier et assurera son
entretien.

Il devra également la mise en place et I'entretien, pendant toute la durée des travaux, d’un portail. Celui-ci devra
étre solidement fondé et comporter un systéme de verrouillage efficace. Ce portail sera adossé a la cloture.

De plus, il assurera la signalisation du chantier de jour comme de nuit, conformément aux directives de la Ville.
Pendant I'exécution des travaux l'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité des usagers des voies publiques.

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un panneau de chantier :

Avant commande du panneau de chantier, I'entreprise proposera une maquette au maitre d’ceuvre et au maitre
d’ouvrage pour approbation.

La position du panneau de chantier sera définie par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre. Il sera solidement
fixé sur des montants et des contreventements bois

L'entreprise devra la fourniture, la mise en place, I'entretien, les modifications dues a I'évaluation du chantier, la
dépose et I'évacuation en fin de chantier
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1.12. INCORPORATION DES CANALISATIONS AU COULAGE DE S BETONS

Suivant dispositions propres au chantier exprimées en plans et CCTP, des canalisations (électricité, plomberie,
climatisation, téléphone, etc) peuvent étre incorporées dans les voiles et/ou dalles BA par les corps d'état
intéressés avant coulage du béton.

Dans le cas d'éléments préfabriqués, I'entrepreneur du lot GO doit assurer lui méme l'incorporation des
canalisations fournies par les corps d'état intéressés, sous sa responsabilité et suivant les plans de pose qui lui
seront remis par ces corps d'état.

L'entrepreneur du présent lot doit travailler en bonne collaboration avec ces corps d'états et prendre toutes les
mesures pour éviter les dégradations aux ouvrages encastrés.

Les dégats causés par le lot Gros ceuvre aux ouvrages encastrés seront a sa charge.

En cas de défaillance des entrepreneurs effectuant les incorporations dans ses ouvrages, prévenir
immédiatement le Maitre d'Euvre d’exécution.

Informer le Maitre d'Euvre de toutes les modifications proposées par lui, par rapport au planning détaillé, dans
un délai suffisant pour permettre l'intervention des corps d'états.

Prévenir directement les corps d'état ayant des canalisations a incorporer, des cadences de coulage et des
dates de leurs interventions.

1.13. TRAVAUX IMPUTABLES AU COMPTE PRORATA

Pour les ouvrages entrant dans le cadre du compte prorata (suivant norme NF P03-001 : Marchés privés), leur
répartition se fera suivant CCTC et PGC-SPS.

Ces deux documents réunis définissent quelles entreprises réalisent les travaux d'intérét communs et qui en
assument les frais.

1.14. PIQUETAGE - IMPLANTATION - VERIFICATION DES P ROSPECTS

Les prestations prévues sont a la charge du lot Gros ceuvre, et seront réalisées par le GEométre agréé.
L'implantation des batiments et la vérification des prospects doivent étre exécutés pour I'ensemble du chantier,
de maniere a déceler, en temps voulu, et avant exécution des ouvrages, toute anomalie éventuelle.

Toutes ces prestations ainsi que les autres implantations des ouvrages, sont a la charge de I'Entrepreneur du
présent lot.

L'entrepreneur du lot GO devra faire approuver ces implantations par le géometre de la ZAC, en particulier pour
les alignements et les mitoyennetés. Il devra en outre faire établir, a ses frais, un procés verbal d'implantation
par le géomeétre expert, aprés avoir matérialisé les angles de tous les batiments avant coulage des fondations.
Faute de respecter cette consigne, il sera tenu pour seul responsable de toute anomalie ou erreur
d'implantation constatée ultérieurement.

De plus, I'entrepreneur devra faire contréler I'implantation du batiment par le géométre, aprées réalisation des
fondations. Un plan d'implantation traduira cette vérification.

1.15. OBLIGATIONS LIEES AU MARCHE

19 Il est rappelé a I'Entrepreneur que sa proposition est globale et forfaitaire , fondations comprises. Aucune
demande de plus-value ne sera regue, pour quelque cause que ce soit, a l'exclusion des travaux
supplémentaires qui seront éventuellement demandés par le Maitre d'Ouvrage ou par le maitre d’'ceuvre.

29 Les offres de prix tiennent compte du délai d'e xécution prévu dans le planning prévisionnel.

39 L'entrepreneur s'engage a respecter les reglements de la ville, a obtenir des services concernés, les
accords nécessaires pour les travaux.
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49 Pendant toute la durée du chantier I'entreprene ur doit I'entretien et la remise en état de la cléture du
chantier, I'éclairage et les tableaux d'alimentation électriques réglementaires dans le batiment, et I'ensemble
des installations de chantier (salle de réunion, vestiaires, sanitaires, réfectoires, pour I'ensemble des
entreprises).

59 Un trait de niveau continu sera tracé au pourto ur de chaque piéce a 1m au-dessus du sol fini

69 L'offre devra tenir compte des sujétions divers es d'exécution tels que la protection contre les eaux de pluies,
la nappe phréatique, le blindage des talus de terrassement, le pompage des eaux de pluie si nécessaire,
particularités propres au projet, etc...

79 L’entreprise devra la mise en place, la locatio n, et I'entretien des baraquements de chantier.

1.16. PLANS DE FABRICATION DES OUVRAGES PREFABRIQUE S.

L'entrepreneur doit et fournira en temps utile les plans de coffrage et de ferraillage de tous les éléments
préfabriqués (pré-dalles de planchers, panneaux de facade, garde corps, corniches, escaliers, etc.) pour avis de
la maitrise d’ceuvre et du bureau de contrdle.

Les plans de fabrication des ouvrages préfabriqués comprendront :
- le calepinage et le repérage des pieces préfabriquées, sur les plans de fagade, et sur les vues en
plan. Ces plans indiqueront également les joints entre piéces préfabriquées.
- les plans de coffrage de chaque piece,
- les éléments a incorporés (ex : boitier électricien) et leur implantation,
- les détails de crochets de manutention,
- les détails de fixations, des liaisons et des étanchéités entre préfabriqués et ossature et entre
préfabriqués eux-mémes,
- les plans de ferraillage des piéces n'ayant aucun réle dans la stabilité de I'ouvrage
- calculs justificatifs de ces ferraillages, si nécessaires.
Ces plans seront remis en temps utile, en CINQ exemplaires, au Maitre d'Ouvrage, a la maitrise d’ceuvre et au
Bureau de Contrdle pour avis.

1.17. PLANS DES OUVRAGES

L'entrepreneur doit la fourniture et les frais d’étude des plans d’exécutions de structure.

Ces plans d’exécution devront étre transmis au bureau de contrdle pour validation.

Lors de la réception, il fournira les plans des ouvrages exécutés (DOE), sous forme de quatre tirages papier,
ainsi que les fichiers (dwg) de tous les plans (DOE).

Les plans porteront la mention "Plans de recollement” et seront visés par l'entrepreneur. L’'entrepreneur
réalisera a ses frais un plan de synthése des réseaux sous dallage du sous sol, drainage, hydrocarbure, EP et
EU suivant les indications fournies par les autres corps d'état concernés.

Ce plan sera ratifié par toutes les parties.

2. PERFORMANCES GENERALES

2.1. SURCHARGES

- Planchers logements:

- Balcons & terrasses privatives étages :

- Terrasses accessibles a rez-de-chaussée:
- Parc de stationnement Véhicules Légers

- Planchers parties communes :

Définis en plans de structure

N N N N N
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- Toitures terrasses : )

2.2. DEFORMATIONS ADMISSIBLES

- Fléches des planchers : }
- Fissurations : } suivant régles B.A.E.L 91 & PS 69
- Tassements différentiels : }

2.3. DEGRE DE RESISTANCE AU FEU

Le projet est assujetti a l'arrété du 31.01.86 modifié (Commission du Réglement de Consultation du 25 juin
1997).
Les locaux de vestiaires sont classés établissement de 5
- Les murs auront une résitance au Feu SF 1H.
- Les planchers auront une résistance au feu CF 1H.

eme

catégorie.

2.4. ASPECT DES PAREMENTS

A/ Eléments verticaux intérieurs en élévation
- Parement soigné C.O et S
- Texture destinée a étre peinte ou revétue de papier peint ou doublée par de lisolant thermique
rapporté

B/ Parements extérieurs des murs extérieurs
- Parement soigné C.0 et S
- Parement architectonique pour les voiles lisses et matricés destinés a rester brut.
- Texture lissée dans le cas de béton brut peint. Dans le cas de peau rapportée, le matériau mis en
ceuvre devra posséder une garantie décennale. Enduit RPE, plasténe ou lasure béton.

C/ Planchers courants & toitures terrasses
- Sous face :
. Parement "soigné" C
. Texture destinée a étre peinte O et S
- Surface : Apte a recevoir un sol collé ou scellé (logements et circulations) ou une étanchéité
(toiture terrasse, terrasses jardin, terrasses inaccessibles dernier niveau) ou une chape rapportée
(terrasses accessibles, logements, circulations).

Nota : La qualité des parements s'entend au sens du DTU 23.1 § 3.9.
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2.5. CONFORT ACOUSTIQUE

Les caractéristiques acoustiques des logements devront étre conformes a I'arrété du 30 juin 1999 :

isolement acoustique normalisé DnAT (en |local de réception : piéce d'un autre logement
dB(A))

piéce principale cuisine et salle d'eau

local d'émission : local d'un logement a 54 51
I'exclusion des garages individuels.

isolement acoustique normalisé DnAT (en |local de réception : piéce d'un logement
dB(A))

piéce principale cuisine et salle d'eau

local d’émission: |lorsque le local 41 38
circulation d’émission et le local de
commune réception ne sont
intérieure au séparés que par une
batiment. porte paliére et une

porte de distribution.

dans les autres cas 54 51

isolement acoustique normalisé DnAT (en |local de réception : piéce d'un autre logement
dB(A))

piéce principale cuisine et salle d'eau
local d’émission: | garage individuel d'un 56 53
logement ou garage
collectif
local d'activité, a 59 56
I'exclusion des garages
collectifs

2.6. |ISOLATION THERMIQUE REALISEE PAR LE LOT GROS E UVRE

L'entreprise titulaire du lot gros ceuvre aura a sa charge la réalisation de certains travaux d'isolation en sous
face de dallages béton.

La nature et I'épaisseur des isolants thermiques sont définis suivant I'étude réalisée par le BET DURAND et
jointes au présent dossier.

Les fiches techniques des matériaux, faisant apparaitre les caractéristiques mécaniques et thermiques sont a
transmettre au bureau de contréle.

2.7. INCORPORATIONS

Les éléments composant la structure devront, tant par leur nature que leur mise en ceuvre, permettre
l'incorporation de toutes trémies, réservations, dispositifs de fixation et de scellement, conduits et appareillage
d'électricité, P.T.T, Télévision, de plomberie et de chauffage et climatisation. EDF et GDF.

En outre, la distribution et I'incorporation dans les murs épais des huisseries ou batis métalliques fournis par le
lot menuiseries intérieures incombent au lot Gros ceuvre.

Décembre 2013 Page 13



CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DES TERRAINS DE SPORT
ZAC DES CONSTELLATIONS A JUVIGNAC
DCE
C.C.T.P. - LOT NO1 — TERRASSEMENTS - GROS (EUVRE

3. LIMITES DE PRESTATIONS

Travaux a la charge des autres corps d'état :

Isolation Thermique Extérieure :
- Réalisation de l'isolation thermique extérieure finition RPE.
- Réalisation d’un enduit monocouche sur I'ensemble des ouvrages macgonnés vus depuis I'extérieur.

Etanchéité :

- Fourniture, pendant la période de préparation de chantier, des plans détaillés avec dimensions et
implantations précises des réservations a prévoir.

- Réception des supports avant tout commencement d’exécution.

- Mise en étanchéité des joints de dilatation.

- Mise en étanchéité de I'ensemble des toitures terrasses du projet

- Synthese, avec le gros ceuvre et les lots techniques, du nombre, des positions et profils de I'ensemble des
reliefs prévus en terrasse.

- Isolation thermique des toitures terrasse.

Menuiseries extérieures :

- Etablissement et fourniture, au présent lot, des plans de réservation a prévoir avec cotes précises.

- Réception des seuils et appuis de baies avant pose des menuiseries.

- Réception des dressements de tableaux et linteaux de baies avant pose des menuiseries.

- Fourniture et pose des précadres, équerres et autres ouvrages nécessaires a la pose et a la fixation des
ouvrages de Menuiseries extérieures aux ouvrages du lot Gros Euvre.

Métallerie :

- Fourniture, pendant la période de préparation de chantier, des plans détaillés des ouvrages de métallerie
avec indications précises des dimensions et implantations des réservations a réaliser dans les ouvrages de
Gros (Euvre.

- Réception des réservations avant pose des ouvrages de Métallerie.

Menuiseries intérieures :

- Fourniture, pendant la période de préparation de chantier, des plans détaillés des ouvrages de Menuiseries
intérieures a intégrer aux ouvrages de Gros (Euvre avec implantation et dimensions des réservations a
réaliser.

- Fourniture, approvisionnement et distribution a pied d'’ceuvre des huisseries, batis et autres ouvrages de
Menuiseries intérieures que le titulaire du présent lot doit intégrer a ses ouvrages.

Cloisons - Isolation — faux plafonds:

- Réalisation de I'ensemble de cloisonnements intérieurs a l'exception des séparatifs en magonnerie,
notamment dans la zone « vestiaire ».

- Réalisation des doublages thermiques intérieurs verticaux.

- Fourniture et pose de plaques de parement type BA13 sur la face intérieure des murs en maconnerie de la
zone « club house »

- Réalisation des faux plafonds.

Carrelage - Faience :

- Mise au point entre les deux lots, durant la période de préparation de chantier, sur les niveaux de sols bruts
a livrer par le Gros Euvre.

- Réception des supports (planchers et murs a faiencer) avant tout début de pose.

- Réalisation et Habillage des socles de traversée de plancher par plinthe et carrelage.
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Peinture :
- Réception des ouvrages en magonnerie d’agglos enduits a peindre.
- Mise en peinture des ouvrages de structure (béton ragréé) horizontaux apparents a l'intérieur du batiment.

Electricité — Chauffage :

- Fourniture, pendant la période de préparation de chantier, des plans de réservations a réaliser dans les
ouvrages de structure.

- Réception des réservations réalisées par le Gros (Euvre avant intervention.

Plomberie — Sanitaire :

- Réalisation des réseaux AEP / EU / EP sous radier.

- Fourniture, pendant la période de préparation de chantier, des plans de réservations a réaliser dans les
ouvrages de structure.

- Réception des réservations réalisées par le Gros Euvre avant intervention.

Travaux a la charge du présent lot :

- Réalisation des terrassements pour plate-forme sous I'emprise des batiments suivant plans spécifiques.

- Réalisation des terrassements complémentaires en tranchées et en trous.

- Remblais périphériques aux batiments pour mise a la cbte du projet.

- Clétures, portail, fermeture de chantier.

- Réalisation de I'ensemble des réservations nécessaires aux autres corps d'état dans les ouvrages de
structure suivant plans de détail fournis pendant la période de préparation.

- Redressement a I'’enduit ciment sur I'ensemble des tableaux des chassis extérieurs.

- Réalisation des seuils et appuis de baies en béton armé.

- Tracé du trait de niveaux en périphérie des locaux.

- Réalisation des murs extérieurs de souténement ou non.

- Réalisation des plateformes sous dallages extérieurs.

- Réalisation des réseaux extérieurs (tranchées, réseaux, remblais) depuis les regards a 1 metre des facades

jusqu’aux branchements sur les réseaux publics (pour alimentations et évacuations).

Réalisation de regards de branchement a 1 métre des facades du batiment.
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4. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

4.1. INSTALLATION DE CHANTIER

En complément des installations de chantier propres a I'entreprise (baraguement pour personnel, grue, etc..), le
titulaire du présent lot devra l'installation et le repliement a ses frais de :

- clétures de chantier

- salle de réunion + réfectoire + sanitaires.

Ces prestations devront étre conformes au CCTC, aux prescriptions du coordonnateur S.P.S., et au plan
d'installation de chantier (validé par la maitrise d'ceuvre).

4.2. PANNEAUX DE CHANTIER

Réalisation d'un panneau de chantier, conformément a l'article R 324-1 du code du travail, selon modéles
établis par le maitre d'ceuvre, ainsi que I'affichage du permis de démolir selon les dispositions de I'article A 421-
7 du code de l'urbanisme.

Compris validation de I'emplacement, fixations, maintien, remise en état et mise a jour éventuelles, suivant les
évolutions sur chantier.

Le panneau sera réalisé suivant le modéele du Maitre d’Ouvrage, conformément au plan établi lors de la période
de préparation de chantier, et comprendra les informations suivantes :

- Nature du projet

- Nom de 'opérateur

- Nom de la maitrise d’ouvrage

- Nom de tous les intervenants de la maitrise d’ceuvre

- Nom de toutes les entreprises.

4.3. ACCES AU CHANTIER

Le chantier est situé en centre ville, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour apporter
la moindre gene possible aux riverains de la zone de travaux.

Pendant toute la durée du chantier, I'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas
salir ou détériorer la voie publique. Un poste de lavage des roues de camions sera prévu avant la sortie du
chantier. Il doit prendre également toutes les dispositions nécessaires avec les services de Police pour ne pas
perturber la circulation.

Il est rappelé qu'il sera entierement responsable des accidents causés par la négligence de ces prescriptions.
De plus, a défaut, le maitre d’ceuvre pourra faire procéder d'office et a ses frais au nettoyage et réfection
indispensables a la sécurité des tiers.

4.4. CONSTAT D’HUISSIER

Avant tout début d’intervention puis en fin de travaux, il sera réalisé un constant d’huissier portant sur tous les
ouvrages mitoyens ou traversant le site, ainsi que les ouvrages mitoyens ou constructions riveraines,
notamment :

- murs et clétures des voisinages,

- constructions voisines

- réseaux et leurs regards de visite,

- Voiries publiques périphériques,

- trottoirs et ouvrages divers.
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Ces constats seront établis par ministére d’huissier en présence de la Maitre d'@Euvre. Le Maitre d’Ouvrage
sera convié et choisira d’étre ou non présent.

Les frais afférents a ces constats d’huissier sont a la charge de I'entreprise.

Un exemplaire de ce constat sera adressé au Maitre de I'ouvrage et a la maitrise d’ceuvre.

Il est précisé a I'entreprise que le Maitre d’Ouvrage pourra, s'il le souhaite, faire réaliser a ses frais un référé
préventif en complément de ces constats d’huissier.

L'entrepreneur prendra possession du terrain aprés intervention du lot Terrassements.

4.5. TERRASSEMENTS
4.5.1. GENERALITES

Concerne uniqguement les travaux situés dans I'emprise du batiment et des ouvrages annexes extérieurs
(rampes diverses, escaliers, murets, murs de souténement) a la charge du présent lot.

Les terrassements seront exécutés aux engins mécaniques exclusivement, (tractopelle ou BRH suivant la
nature du terrain). L'emploi d'explosifs est strictement interdit.

Pour connaitre la nature des sols rencontrés et les conditions d’intervention, I'entreprise se reportera a I'étude
géotechnique.

Les terrassements en "terrain de toute nature" sont de ce fait forfaitisés et ne pourront faire I'objet d'aucun
reglement en travaux supplémentaires.

Les fouilles complémentaires seront exécutées d'apres les dimensions des ouvrages indiquées sur les plans ;
elles comprennent toutes manutentions a la main ou mécaniques, chargement, maintien des talus ou parois,
blindages, étaiements et épuisements si nécessaires des eaux de pluie ou des eaux de la nappe phréatique,
ainsi que la démolition de toutes les vieilles magonneries ou blocs de béton trouvés dans le sol.

Rabattement de nappe si nécessaire, a la charge du présent lot.

A/ PROFILS

- Profils en long
Les profils en long sont ceux définis par les plans d’exécution du projet.

- Profils en travers
Les travaux de terrassements doivent réaliser les profils en travers du projet.

- Changement de profils en travers

Les profils en travers ne pourront subir aucun changement autre que ceux demandés éventuellement par le
Maitre d’ceuvre.

B/ MATERIAUX

- Classification des sols du site

La classification des différentes couches de matériaux présentes sur le site sont définies dans le rapport d'étude
du géotechnicien qui est joint au dossier.

- Matériaux d’apport

Les matériaux d’'apport devront correspondre en tous points aux demandes du rapport géotechnique, et devront
étre sains.

Leur provenance est laissée au choix de I'entrepreneur sous validation de la maitrise d’ceuvre.

C/ STOCKAGE - EVACUATION

- Stockage définitif sur site  : sans objet.

- Stockage provisoire sur site
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Une partie des terres de décapage et de déblais pourront étre stockées sur site pour réutilisation par le titulaire
du lot Espaces Verts.

Le lieu de stockage sera défini sur le plan d’installation de chantier.

Ce lieu peut étre amené a évoluer en cours de chantier afin de permettre la réalisation des travaux.

- Evacuation

Toutes les terres excédentaires provenant des travaux du présent lot devront étre évacuées au titre du marché
dans une décharge publique au choix de I'entreprise, sous validation de la maitrise d’ceuvre. L'entreprise devra
justifier de la mise en décharge.

4.5.2. ETUDE DE SOL

La Société FONDATEC a procédé a une étude géotechnique référencée 13/0030/34/0/N en date du
12/02/2013.

Les travaux de terrassements et fondations seront forfaitisés. Aucune plus-value pour difficulté d’exécution ou
importance volumigque ne sera accordée.

Les niveaux de fond de fouille seront approuvés par :
- le bureau de contréle
- le bureau d'études structure
- le bureau d’étude géotechnique auteur du rapport de sol
- le Maitre d'CEuvre

4.5.3. TERRASSEMENT EN MASSE

L'entrepreneur devra exécuter tous terrassements en masse sur I'emprise du batiment en terrains de toutes
natures.

A Tlintérieur du projet, I'Entrepreneur peut rencontrer des terrains susceptibles de présenter des difficultés
d’extraction différentes, qu'il lui appartient d’apprécier. Des études complémentaires pourront étre exécutées a
ses frais si elles lui semblent nécessaires.

Les terrassements en déblais devront respecter les niveaux donnés au présent dossier.
L'Entrepreneur a le choix des moyens d’exécution, exception faite du minage classique.

Pendant I'exécution des déblais, I'Entrepreneur devra conduire les travaux de maniére a éviter que les
matériaux de déblais a réutiliser en remblai ne soient pas dégradés.

Les terres extraites seront stockées sur le site dans les limites des quantités nécessaires au réemploi et a la
superficie disponible. Une réserve de matériaux de substitution de bonne q  ualité (0/80 mm) est a prévoir
au titre du marché.

Les terres excédentaires seront évacuées aux décharges publiques.

Compte tenu de la nature du terrain en place, les talus en déblais ne devront pas dépasser une pe  nte de 2
pour 3 (2 vertical pour 3 horizontal). Dans le cas ou ces dispositions ne pourraient pas étre respectées,
I'Entrepreneur prévoira des ouvrages de soutenement de facon a s’affranchir des problémes de glissement.

Le fond de fouille sera correctement drainé, les eaux étant évacuées.

Il devra exécuter, en temps utile et a ses frais, les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires
a I'évacuation des eaux hors des plateformes.

Dans le cas ou une présence d’eau apparaitrait au niveau du terrain naturel, les terrassements de déblais ou de
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redans seront arrétés pour permettre le captage de cette eau par un systeme de drainage.

S’il apparait au Maitre d’'ceuvre, apres réglage des talus définitifs, que ceux-ci doivent étre purgés de poches de
matériaux de qualité douteuse, I'Entrepreneur sera tenu de mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour
assurer la stabilité de ces talus (purges, drainage subvertical, etc...)

Réglage des fonds de fouilles
lls seront exécutés par extraction frontale. Les fonds de la plate-forme de déblai doivent faire systématiquement
I'objet d’un réglage.
Les tolérances d'exécution des profils, talus et modelages sont les suivantes :
- profil de la plate-forme des batiments plus ou moins cing centimétres (+ ou — 5 cm)
- profil des plate formes des voiries recevant un revétement béton ou enrobé (+ ou — 5 cm)
- profil fond de forme des aires destinées a rester brutes de terrassement (cour parking : + ou — 2cm)

Les parois verticales des fouilles seront réglées soigneusement afin d’obtenir une « peau » exempte de saillies
supérieures a 10cm.

Afin de respecter ces tolérances, le choix des matériels est laissé a l'initiative de I'entreprise sous réserve de
validation.

Position_: Suivant plans, pour réalisation des plateformes du batiment et des dallages extérieurs.

4.5.4. REMBLAIEMENT PERIPHERIQUE

Aprés réalisation du rez-de-chaussée, et réalisation du drain périphérique, I'entrepreneur doit le remblaiement
des sur largeurs autour du batiment.

Les remblais proviendront, soit d'apport extérieur en tout venant, soit de matériaux du site issus des déblais, si
ces derniers sont conformes aux exigences du géotechnicien et du BET Structure.

Ces derniers devront vérifier et valider ces terres.

Les déblais argileux ou marneux ne pourront, en aucun cas, étre utilisés en remblais.

La stabilité des remblais ainsi réalisée doit étre absolue. Aussi, les matériaux utilisés seront répandus en
couches successives et uniformes de 30 cm d'épaisseur maximale et compactées soigneusement apres
chaque épandage.

L'entreprise devra se référer au rapport de sol et aux préconisations du lot Traitement de surfaces pour les
performances des plates-formes.

L'entrepreneur est responsable de la qualité des remblais qu'il aura exécutés. Des essais a la plaque et des
essais pénétrometre (au minimum 1 tous les 100m2), a charge de l'entreprise, seront ordonnés par le Maitre
d’ceuvre, pour justifier le compactage des différentes couches de remblais mises en ceuvre. Les essais de
compactage seront réalisés tous les 10 m autour du batiment prioritairement dans les zones avoisinant les
voiries. Le maitre d’ceuvre sera présent lors des essais et choisira la position de ceux-ci.

Position _: Suivant plans pour remblais en périphérie des ouvrages exécutés par le présent lot.

4.6. FONDATIONS

4.6.1. GENERALITES

L'entrepreneur devra juger de l'accessibilité du terrain aux engins qu'il compte employer et se rendre compte
des possibilités d'alimentation en eau, téléphone et électricité qui sont a sa charge.
Sont regroupés dans le chapitre FONDATIONS, les travaux suivants :
- Implantation
- Les fondations proprement dites du batiment, déterminées en fonction :
. de I'étude de sol
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. de l'avant projet béton établi par le bureau d'étude structure BET STRUCTURES 2000.
Terrassements complémentaires pour

. Puits (éventuels)

. rattrapages en gros béton,

. semelles filantes, semelles isolées,

. longrines,

. fondations des ouvrages divers (murs, rampes, escaliers, murets)

. canalisations intérieures et extérieures.
Les drains.
Les réseaux enterrés intérieurs et extérieurs au batiment, sous radier.

A/ Implantations

L'entreprise fera réaliser par un géometre agréé toutes les implantations nécessaires a la réalisation de ses
ouvrages et au minimum ; I'implantation du batiment, des fondations, des limites de propriété avant mise en
place des clbtures.

B/ Ouvrages de fondations
Leur conception tiendra compte :

du plan de masse

du plan topographique

du rapport de sol

des plans de l'architecte

de I'étude de 'avant projet structure, établi par le bureau d'étude structure.

des charges découlant des solutions retenues par I'Entrepreneur pour satisfaire aux exigences
exprimées dans le présent CCTP.

des surcharges définies plus haut

des tassements différentiels admissibles.

C/ Spécifications Particuliéres :

La nature des ciments employés et I'enrobage des aciers seront déterminés en fonction de
I'agressivité des eaux du s/sol.

Taux de travail du sol défini par le rapport de sol du géotechnicien

Les niveaux d'assise des fondations étant difficilement repérables, les fonds de fouilles devront
obligatoirement étre contrblés par le Bureau de Contrdle, ou par le bureau d’étude de sol, avant tout
coulage.

4.6.2. TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES

A partir des plates-formes, I'entrepreneur doit :

L'implantation des fondations, réalisées par un géomeétre agréé par le maitre d’ouvrage.

les terrassements pour rattrapages éventuels en gros béton, ou pour semelles isolées, semelles
filantes, longrines,

Tous les terrassements nécessaires a la réalisation des divers ouvrages de fondations, en terrain
de toute nature, y compris chargement et transport des déblais aux décharges publiques, y compris
toutes sujétions de blindage et de pompage éventuels.

Le nettoyage des fonds de fouille, avant coulage des bétons.

Intervention du bureau de contrdle et éventuellement du géotechnicien pour réception du fond de
fouille.

Les remblais autour des ouvrages de fondations.

Le nettoyage et remise a la cote initiale des plates-formes.

L'enléevement des rampes d'acces a la plate-forme (si différente de celle d’accés au sous-sol du
projet).

Les purges éventuellement nécessaires, sous les ouvrages de fondations.

La création de tranchées pour passage des réseaux sous dallage.
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- Les démolitions éventuelles de toutes natures, rencontrées dans les fouilles, telles que masses
dures et tres dures de sol, les éventuelles vieilles magonneries, les gravas de béton etc... y compris
toutes sujétions d'emploi de trépan.

- Les blindages nécessaires, provisoires ou définitifs, des ouvrages en surface ou en profondeur.

- Les pompages en cas de présence d’eau de nappe phréatique et lors des pluies.

- Le terrassement de tranchées ou fosses, en point bas de la plate forme, pour récupération des
eaux de pluie ou d'infiltration, puis pompage de celles-ci.

Y compris toutes sujétions d'exécution pouvant étre dues a la présence d'ouvrages existants.
L'entrepreneur est tenu d'obtenir confirmation par écrit du Bureau d'étude de sol et du bureau de contréle du
taux de travail du sol et des niveaux d'assise, aprés examen des fonds de fouilles et avant coulage de tout

béton de fondation."

Important : L'entreprise doit toutes les précautions, sujétions, méthodologie et moyens d’exécution pour
terrassements en limites de propriété.

Position :  Suivant plans notamment pour tranchées :

- des réseaux sous dallage AEP / EU/EP / FT / CFO et Cfa
- des fondations des ouvrages a la charge du présent lot

4.6.3. MISE A LATERRE

Pose en fond de fouilles par le présent lot, avant réalisation des fondations, du ceinturage (céble ou fer plat),
fourni par le lot Electricité.

4.6.4. BETON DE PROPRETE

Mise en ceuvre, a pleine fouille, d'un béton de propreté du type n°01, sur 5 cm d'épaisseur.

Position : Sous toutes les semelles isolées et semelles filantes.

4.6.5. REMPLISSAGE EN GROS BETON

Béton n°2 coulé en pleine fouille, jusqu'a l'arase inférieure des semelles isolées, semelles filantes ou longrines,
pour atteindre le bon sol et pour rattraper les éventuelles dénivellations de terrain, ou en remplacement des
matériaux du site lorsqu’une purge est nécessaire en raison de la nature du TN, ou de la présence d’eau.

Position_: Si nécessaire sous semelles et longrines du batiment et ouvrages annexes, en fonction de I'horizon
du sol d'assise.

4.6.6. FONDATIONS

Réalisation des semelles filantes et isolées, massifs, béches, longrines en BA, suivant plans de fondation établi
par le bureau d’'étude structure et approuvés par le bureau de contréle y compris les armatures et le béton de
propreté a mettre en place avant exécution.

Les fondations seront coulées a pleine fouille, immédiatement aprés I'ouverture de ces derniéres.

Les fonds de fouille devront étre horizontaux.

Dimensions et sections : suivant plans de structure.

Position_: Suivant plans de structure pour les fondations des dallages extérieurs.
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4.6.7. PUITS

Fondations spéciales par puits selon préconisations de I'étude géotechnique et de I'étude de structure
comprenant :

L'implantation des puits conformément aux plans de structure, cette implantation sera réalisée par un géometre
agréé par la maitrise d’ceuvre.

Amenée, installation et repliement du matériel, compris difficultés de toute nature.

La protection des ouvrages compris dépose et repliement en fin de chantier. L'entreprise de gros ceuvre sera
responsable de son sous-traitant réalisant les puits.

Pompage des eaux si nécessaire.

L'évacuation des terres vers décharge autorisée.

Les coupes de terrain rencontré pour chaque forage et le niveau de la nappe d’eau, devront étre portés sur le
rapport d’information de la campagne de forage, selon DTU 13.2.

Enregistrement des parametres de forage.

Le contrdle de chaque puits par impédance.

Bétonnage par tube plongeur, ou a travers la tariére de forage.

Dosage béton : suivant étude de structure.

Section : @ mini 1,20m

Profondeur : 6,00m ou 4,50m selon niveau fini du batiment, pour ancrage jusqu'a 48,50 NGF dans le terrain
porteur constitué d’argile sablo-limoneuse.

Armature : suivant plans de structure.

Conformément au DTU 13 .2 la quantité de béton sera strictement controlée et sera portée sur le rapport
d’'information de la campagne de forage.

Dans le cas ou une épaisseur de remblai ou de toutes poches altérées seraient détectées a I'ouverture des
fouilles, le niveau d'assise devra étre rattrapé a 'aide de gros béton.

Contraintes limites de calculs :
gELS =< 0,20 MPa (2,0 bars)
gELU < 0,30 MPa (3,0 bars)

L'entreprise fera établir par un géometre, un plan de récolement des fondations. La poursuite des travaux est
subordonnée a I'approbation par le bureau de contr6le, du plan de récolement.

Si 'implantation réelle de certains fondations n’est pas conforme aux tolérances acceptables, I'entreprise
proposera a I'acceptation du bureau de contréle des mesures compensatoires permettant un transfére des
charges convenables sur les puits.

Position_: Suivant plans et étude de structure pour fondations par puits du batiment et du mur de souténement.

4.6.8. LONGRINES

Réalisation de longrines en béton armé, préfabriquées ou coulées en place.

- coffrage courant

- surface dressée pour accrochage des chainages, des voiles, etc...

- dosage béton et armatures : suivant étude de structure.

Dimensions : selon plans du BET Structure

Une arase étanche au droit des soubassements devra étre prévue conformément au chapitre 5.1.2 du DTU
20.1.

Position_: suivant plans de structure, pour soubassement du batiment entre fondations.
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4.6.9. DALLE PORTEE

Réalisation de dalles portées exécutées conformément au DTU (notamment DTU 20) ainsi qu’a I'étude de sol et

I'étude de structure, a partir des plate-formes livrées par le présent lot.

- Mise en place d’un lit de gravier permettant la planéité du support et faisant office de drainage. Epaisseur
et granulométrie suivant indication du fabricant du coffrage.

- Mise en place du systeme de coffrage en carton du type « Biocofra » ou équivalent, disposé entre 2
feuilles de polyéthylene lourd. Epaisseur du systéme suivant préconisation du fabricant.

- Exécution d’'une dalle en béton armé avec joints de retrait conjugués tous les 5m environ dans chaque
direction.

. Epaisseur > 20 cm
. Béton : dosage suivant étude de structure.
. Armatures : suivant étude de structure.
. Le nombre d’'attaches minimal, ainsi que leur position seront définis en plans de structure.
. Décaissés suivant plans.
. Finition de surface :
- courante a l'intérieur du batiment
- désactivée a I'extérieur (terrasse du club house)

- Une fois la dalle seche, I'entreprise injectera de I'eau entre les deux feuilles de polyuréthane (afin
d’entrainer la décomposition du carton) par les goulottes prévues a cet effet. Volume d’eau suivant
épaisseur du carton et préconisations du fabricant.

- Mise au point des niveaux finis avec le titulaire du lot Revétement de sols.

Sujétions :
- Réalisation suivant préconisation du fabricant
- Béches périphériques
- Désolidarisation ou jonction sur ouvrages de structure attenants suivant BET Structure.

Position : Suivant plans de structure, pour planchers bas du RDC du batiment et de la terrasse du club house.

4.6.10. ISOLANT SOUS DALLAGE

Fourniture et mise en place, avant exécution de la dalle BA, d'une isolation thermique en panneaux rigides sous
toute la surface du dallage.

Nature de l'isolant : polystyréne extrudé, PV a fournir.

Epaisseur : 5,3 cm

Performance: R 2 1,70 m2.C/W.

Archétype : XTherm SOL TH30 de KNAUF ou équivalent

L'entreprise devra fournir, au bureau de contr6le, la fiche technique de l'isolant.

Position : Suivant plans, pour isolation sous dalle portée du batiment créé.

4.6.11. DRAINAGE PERIPHERIQUE

Réalisation d'un réseau de drainage périphérique comprenant :

- 0.4 m3/ml de tout venant enrobé d’'un feutre non tissé avec a sa partie inférieure un drain PVC @ 100.
- le remblai jusqu’a 0.50m du terrain fini en matériaux drainants.

- Le complément de remblai jusqu’a -0,30m du niveau du terrain fini.

- Le branchement sur le réseau d'évacuation des eaux de ruissellement du sous-sol.

- les regards aux raccordements et aux changements de direction.

- le raccordement sur le réseau EP.
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Position : Selon plans, en pied des parois enterrées.

4.6.12. PROTECTION VERTICALE

Protection des faces de voiles en contact direct avec les terres par :

- Deux couches croisées d'un revétement bitume type Flinkot.

- Membrane en PEHD, a excroissances, type Delta MS dépassant de 15cm minimum le niveau extérieur fini.
- Protection en téte par solin en aluminium laqué. Teinte au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant.
Exécution de I'ensemble suivant préconisations des fabricants.

Position _: Suivant plans, sur faces en contact avec les terres des murs périphériques du batiment, hors partie
enterrée, traitée par une étanchéité selon article ci-apres.

4.6.13. ETANCHEITE VERTICALE

Exécution d’'un complexe d’étanchéité verticale comprenant :

Primaire :
Application, sur support propre et sec, d'un enduit d'imprégnation a froid a base bitumineuse.

Etanchéité :

Soudure en plein (au chalumeau) de I'étanchéité sur le support imprégné avec recouvrement minimum de 8 cm.
Etanchéité constituée par chape élastomére avec armature en fibres polyester + adjuvant antiracines.

La face intérieure est recouverte de sable fin, la face supérieure est protégée par autoprotection minérale.
L’étanchéité devra remonter de 15 cm au-dessus du sol fini extérieur et descendre d’au moins 50 cm en-
dessous du niveau RDC intérieur.

Les Iés seront fixés en téte a raison de quatre fixations par métre linéaire.

Ces fixations seront recouvertes d'une bande d’étanchéité de 15 cm de largeur soudée en plein.

Protection :

- Mise en place d'une feuille extrudée a structure alvéolaire en polyéthyléne a haute densité destinée a protéger
I'étanchéité contre les chocs notamment lors du remblaiement.

Cette protection sera mise en place sur toute la surface étanchée et sera fixée mécaniquement au voile, au-
dessus de I'étanchéité.

- Mise en ceuvre en téte de I'ouvrage d’un dispositif de finition permettant I'écartement des eaux de
ruissellement.

Nature du dispositif : Protection type plinthe en aluminium extrudé laqué 15/10™™ constitué de deux éléments.
Premiére partie par rail filant en téte de relevé muni d’un fond de joint souple qui recevra un joint élastomére.
Deuxiéme partie par cache protecteur venant recouvrir I'étanchéité sur 10 a 15 cm. Le cache restera
démontable et remontable par emboitement.

eme

Le complexe mis en ceuvre devra disposer d'un avis technique favorable du CSTB en cours de validité. PV a
fournir.
L'entreprise devra respecter les consignes et préconisations de celui-ci.

Position _: Pour étanchéité verticale des parois enterrées, entre club house et les vestiaires.
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4.7. SUPERSTRUCTURE

4.7.1. ELEVATION EN MACONNERIE D’AGGLOMERES

Réalisation de murs en maconnerie d'agglos creux de 0,20m d’épaisseur brute :

Terrassements (déblai/remblai), fondations par semelles filantes BA suivant articles du présent CCTP.

Eléments creux en béton normalisés, joints hourdés au mortier de ciment

Classe de résistance : B 40 (40 bars)

Assise et joints verticaux d'épaisseur uniforme arasés en montant

Les éléments seront montés a joints croisés

Chainage hauts et bas, poteaux, raidisseurs, agglos d’angles, linteaux en béton armé, coffrage. Béton, dosage,

coffrage et armature suivant étude de structure.

Rejointoiements soignés “aprés coup” des surfaces r estant apparentes y compris garnissages des

joints en plein au mortier gras et lissage des join ts : la finition des joints devra étre irréprochabl e dans

les zones destinées a étre peintes a l'airless (auc  un travail de préparation n’est di par le peintre).

Le traitement des joints devra étre parfait et irréprochable, ils seront lissés et I'appareillage parfaitement plans,

'ensemble des agglos seront au méme nu.

Blocage parfait par matage en tétes de mur sous poutres et/ou planchers.

Les manques et balévres seront supprimés et la planéité vérifiée.

Réalisation des encadrements de baies (tableaux, linteaux, appuis, seuils).

Trémies, réservations et incorporations diverses, nécessaires aux passages des autres corps d'état et de

fermetures de ces trémies et réservations aprés passages des corps d’état concernés compris toutes sujétions

d’exécutions.

Arases rampantes BA en téte des voiles, jusqu’en sous face des plagues sous tuile, etc...

Résistance au feu : suivant notice de sécurité.

Dimensions : suivant plans.

Réservations nécessaires a I'ensemble des autres corps d’état, suivant plans de structure et plans architecte.

L’exécution devra étre conforme aux normes en vigueurs et principalement le D.T.U. 20.1.

Finition :

. Extérieur : Isolation thermique extérieure (lot ITE), enduit ciment en tableaux par le présent lot.

. Intérieur :  Enduit ciment prét a recevoir une faience dans les vestiaires et douches, brut ailleurs (peinture
airless sans préparation du support par le peintre).

Position_: Suivant plans de structure pour élévations des murs périphériques et de refends du batiment.

4.7.2. ENDUIT CIMENT

Réalisation d’enduit ciment avec incorporation d’un produit hydrofuge sur magonneries créées.
L'entreprise adaptera et réalisera les travaux préparatoires en fonction de I'état des différents supports.
Finition lissée : soignée pour mise en peinture suivant cahier des charges des DTU.

Epaisseur : ce que nécessaire pour assurer la planéité de la paroi.

Compris toutes sujétions de mise en place et d’enlevement d’échafaudage.

Ces enduits auront pour fonction de recevoir un enduit type R.P.E.

Position : Suivant plans et repérage des faiences, pour magonnerie créées destinées a recevoir de la faience,
soit locaux suivants :

- Vestiaires et douches arbitres, toute hauteur.

- Vestiaires et douches joueurs, toute hauteur.

- Sanitaires et WC joueurs, toute hauteur.
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4.7.3. OUVRAGES EN BETON ARME

Poutres, poutres de rives, chainage, linteaux, poteaux, arases réalisés en béton armé.

Béton et armatures suivant étude de structure, a la charge de I'entreprise.

L'entrepreneur devra toutes les réservations, pour gaines électriques, passages éventuels des EU, VMC, EDF,
PTT, dimensions suivant plans BA y compris armatures HA, poutres noyées.

Ragréage soigné de toutes les parties destinées a étre peintes.

Un enduit général sera exigé de l'entrepreneur, a ses frais, si la qualité des parements livrés ne correspond pas
a celle demandée ou aux tolérances dimensionnelles.

Position_: suivant plans architecte et plans de structure.

4.7.4. PLANCHERS

Réalisation de planchers en béton armé (du type dalle pleine, prédalles ou dalles alvéolaires) suivant les
spécifications ci-apres :

Béton armé épaisseur suivant projet béton.

Un enduit général sera exigé de I'Entrepreneur, a ses frais, en sous face si la qualité des parements
livrés ne correspond pas a celle demandée ou aux tolérances dimensionnelles.

L'entrepreneur devra toutes les réservations, pour gaines techniques, trappe d'acces, dimension suivant
plan, y compris armatures TS, renforts HA, chevétres, poutres noyées, chainages

Finition de surface : surfacé soigné, destiné a recevoir une étanchéité.

Y compris les formes de pentes prescrites sur toitures terrasses étanchées.

Les sols seront réceptionnés par le lot Etanchéité. Une chape générale de rattrapage sera exigée a
I'entrepreneur et a ses frais, si la qualité des sols ne correspond pas aux tolérances dimensionnelles ou
a l'aspect demandé.

Dans le cas ou la sous face du plancher présenterait un poussiérage di aux huiles de décoffrage, il
sera appliqué par le peintre un fixateur du type Repofix a la charge du présent lot.

Poncage des balévres et ragréage soigné des sous faces et des cueillies. Les plafonds seront
réceptionnés par le lot Peinture. Un enduit général sera exigé a lI'entrepreneur et a ses frais, si la qualité
des parements ne correspond pas aux tolérances dimensionnelles ou a lI'aspect demandé.

Tous les défoncés et décaissés, nécessaires a la pose des étanchéités et des relevés correspondant,
sur les parties étanchées, sont dus.

Dans le cas d'utilisation de pré-dalles, I'entreprise aura obligation de prévoir un calepinage de pré-dalles
a faire approuver par le maitre d’ceuvre, afin d’éviter au maximum les joints au milieu des pieces.
Réservations des diverses trémies pour le passage des gaines et des fluides.

Réservations de décaissements

Y compris les précautions a adopter pour pallier les effets de retraits, a titre d'exemple : des joints de
clavetage dans les ouvrages.

Fourniture et mise en ceuvre de goujons métalliques coulissants au droit des planchers en porte a faux
devant J.D. Nature et quantité de goujons adaptés a chaque cas de figure.

La limitation des longueurs de bétonnage, le méme jour, l'alternance des bétonnages, etc. Suivant
l'article A.42 du BAEL 91 le pourcentage minimal d'aciers sera donc de 0,3 % par face et par sens.

Les balcons d'une longueur supérieure a quatre metres devront soit étre fractionnés, soit recevoir un
renforcement du ferraillage, suivant étude de structure, afin de reprendre les dilatations thermiques.

Position : Suivant plans architecte et plans de structure pour le plancher haut du RDC.

4.7.5. BANCS VESTIAIRES

Réalisation de bancs en béton brut en porte a faux en dalle pleine coulée en place ou préfabriquée.
- dosage et armatures : suivant plans de structure.
- coffrage : soigné
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- finition de surface : soignée.

- profil et section : suivant coupes et détails architecte.

- compris toutes sujétions d’exécution.

Les deux sieges des douches attenantes seront constitués d’'un seul élément préfabriqué installé pendant le
montage des murs magonnés

Position : Suivant plans, pour bancs des vestiaires.

4.7.6. APPUIS DE FENETRES — PORTES FENETRES

Sous toutes les fenétres, réalisation, en accord avec le lot Menuiseries extérieures, d'un appui avec rejingot
permettant une pose correcte de la menuiserie, de la pose des doublages et une évacuation des eaux vers
I'extérieur.

4.7.7. JOINTS

4.7.7.1. JOINTS DE DILATATION EN FACADES

Entre les éléments, fond de joint mousse, vide de décompression, joint élastomére de 1ére catégorie en
fermeture extérieure

Fourniture et mise en place de couvre joint de dilatation en aluminium laqué.

Pose par clipsage dans les profils prévus a cet effet.

Forme : plats ou équerres de 50mm de face vue.

Teinte : au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Position _: suivant plans pour tous joints de dilatation verticaux et horizontaux (sous face de dalles uniguement)
en facades.

4.7.7.2. POLYSTYRENE

Bandes de polystyréne expansé de 10cm de large, de I'épaisseur du joint & prévoir pour I'exécution des joints
de dilatation a placer entre les éléments en béton ou de magonnerie

Position_: joints de dilatation.

4.7.7.3. JOINTS ETANCHES

Joints de dilatation réalisés par reprise de coulage dans le mur béton ou dans le plancher garni d'un joint a
levres néoprenes et d'une finition souple de premiere catégorie exécutée a la pompe.

Position_: tous joints dans tous murs enterrés et dans tous les planchers a tous les niveaux.

4.8. OUVRAGES DIVERS

4.8.1. SOUCHES — GENIE CLIMATIQUE

Réalisation de souches « magonnées » en béton armé comprenant :

- relevés béton (hauteur env.20cm) sur quatre faces avec réservation pour grille d’entrée d'air neuf.

- poteaux béton ou acier galvanisé a chaque angle. Ces poteaux devront reprendre la dalle de couverture et
servir de support aux grilles de ventilation.

- dalle de couverture avec pente et profil goutte d’eau

- dosage béton et armature suivant étude de structure

- dimensions et réalisation suivant plans.

- compris toutes sujétions d’exécution et de coordination avec les lots concernés
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- Grille de ventilation dim 30x30, fournie et posée par le lot métallerie.

Position_: Suivant plan de toiture, pour souche de ventilation et climatisation en toiture terrasse inaccessible du
club-house.

4.8.2. TROP PLEINS - PISSETTES

Fourniture et pose dans les relevés béton, acrotéres, gardes corps des balcons et en jardiniéres, de pissettes
en acier galvanisé.

- tubes ronds, sections adaptées aux surfaces des balcons et terrasses.

- Modele a soumettre a I'Architecte.
Débord minimal par rapport au nu des facades : 15 cm.

Position_: Suivant plan architecte, pour évacuation des EP des toitures terrasses.

4.8.3. FOURREAUX POUR ETANCHEUR ET EP

Fourreaux en acier galvanisé afin de permettre le passage des pissettes en cuivre de I'étancheur sur les
descentes EP.

4.8.4. MASSIF ANTENNE / PARABOLE TV

Réalisation en BA d'un ouvrage destiné a la fixation de I'antenne TV, si nécessaire.
Dimensions & déterminer avec le lot courant faible.

Position : Sur la terrasse de chaque batiment. Position a déterminer en accord avec le lot Electricité et
l'architecte.

4.8.5. VENTILATIONS PRIMAIRES

Réalisation a partir des dalles terrasses, de dés en béton armé pour ventilation des chutes. Toutes sujétions de
pose comprises y compris couverture par « chapeau chinois » ou dalle de couverture.
Dimensions a déterminer avec le lot étanchéité.

Position_: En terrasse, a la sortie de chaque ventilation de chute EU.

4.8.6. PLOTS BETON

Réalisation de plots en béton armé, solidaires de la structure, destinés a recevoir les machineries en toitures
terrasse et les supports métalliques des capteurs solaires.

Dimensions (LxIxH) : env : 40 x 40 x 40 cm.

Exécution suivant détail architecte et validation du bureau de contrdle.

L'entreprise devra le scellement éventuel des équipements fournis par le lot Etanchéité.

Position_: Suivant plans pour I'équipement représenté en plans de toiture terrasse.
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4.8.7. MASSIFS

Création de massif en béton solidaires des planchers de toitures-terrasses, destinés a recevoir les crochets
d’ancrage de sécurité.

Dimensions (LxIxH) : environ 20x20x40 cm
Dosage suivant étude de structure.

Implantation suivant plans de toiture, il sera prévu au minimum 1 massif tous les 5,00 m et au changement de
direction + 1 au droit de chaque acces en terrasse.

Position : Suivant plans de toiture au droit des cheminements techniques en terrasse.

4.9. OUVRAGES EXTERIEURS - RESEAUX

4.9.1. MURS DE SOUTENNEMENT

Réalisation de murs de souténement des terres comprenant :

Terrassements (déblais/remblais) nécessaires a la réalisation de murs ou murets de souténement compris
fondations. Exécution suivant I'article « Terrassements » du présent CCTP y compris fond de forme compacté.

Béche anti-glissement en béton armé + fondations spécifiques (a talons rallongé) en béton armé, dimensions
suivant études de structure.
Exécution suivant I'article « Semelles de fondations » du présent CCTP et réglementation en vigueur.

Parois verticales en béton armé coulé en place.

. Epaisseur : suivant plans.

. Traitement des faces en contact avec la terre par enduit bitumineux.

. Incorporation de barbacanes en tuyau PVC, en nombre et diamétre appropriés, disposés en partie basse.

. Finition : selon Facades Architecte, parement fini en béton brut, sans finition rapportée sur les pré-murs.

. Des joints de dilatations réguliers sur mur et semelles devront étre prévus de fagon a limiter les risques
d’apparition des fissures aléatoires.

Réseau de drainage en partie arriere des murs de soutenement en limite de propriété uniquement,
comprenant :
- nettoyage du fond de fouille.
- exécution d'une cunette béton, largeur 0,50 m - épaisseur 0,10 m environ, liaisonné aux fondations
- fourniture et pose d'une canalisation PVC perforée, le diamétre proposé par I'entreprise devra étre
justifié par note de calcul - pente 5 mm/m environ.
- enrobage de la canalisation + caillasse, avec un feutre non tissé.
- Remblaiement par matériaux drainants d’apport sur toute la hauteur enterrée du mur.
Raccordement sur réseau EP.

Position_: Suivant plans architecte et plans de structures, pour 'ensemble des murs de souténements.

4.9.2. DALLAGES BETON DESACTIVE

Les dallages pourront étre congus sur terre-plein, sous réserve de respecter les recommandations suivantes :

Exécution d’un remblai comprenant :
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- Purge de la frange superficielle  ainsi que toute poche altérée, jusqu'a 0.40 m au minimum sous la base des
dallages.

- Compactage énergique de la zone recevant le remblai a I'aide d'un compacteur de type V3 a V4 sans trop
vibrer dans le cas de forte teneur en eau.

- Mise en place d'un remblai de bonne qualité constitué par un tout-venant ou concassé de granulométrie
0/80mm. Ces remblais devront comporter moins de 5 % de fines.

- Mise en place du remblai de substitution, sur 30 cm d'épaisseur minimale en tout point,  par couches de
faible épaisseur énergiquement compacté a l'aide d'un compacteur de type V3 ou V4.

- Mise en place d'une couche de finition composée d'un concassé 0/31.5 mm (ou équivalent) sur une
épaisseur de 10 cm minimum avant coulage des dallages.

La qualité de compactage des remblais sous dallages devra étre contrblée a l'aide d'essais a la plaque.
Ces essais seront réalisés en fin de mise en place du remblai. Les valeurs minimales a obtenir seront :
-EV1 = 177 bars (17.7 MPa)

-EV2/EV1<2.22
- K= 3 bars/cm (30 MPa/m)

Protection des ouvrages environnants (murs de facades, regards, bordures) par film plastique ou gels spéciaux.

Réalisation d’'un dallage béton comprenant :
. Dosage en ciment minimum : 330 kg/m3
. Adjuvants : plastifiant CIMPLAST 115 (35%) et entraineur d’air CIMPORE AE 21 ( 35%)
. Dosage en eau : 170 kg/m3
. Fibres polypropylénes : FIBRASOL 2P 0.6 kg/m3
. Sable 0/4 minimum : 580kg/m3
. Granulats : 6.3/16C : 1220 kg/m3
. Sujétions de mise en ceuvre d’'agrégat pour teinte gris clair. Ton exact au choix de 'architecte.
. Epaisseur : 18 cm.
NOTA : une planche d'essai devra étre effectuée avant le démarrage des travaux.
Mise en ceuvre du béton.
. Le béton aura un affaissement en cone de 12 cm maximum,
. Le nivellement s’effectuera a la regle,
. Le lissage de la surface sera effectué manuellement
. Un soin particulier sera apporté au niveau des jonctions avec les bordures, regards, etc....
. Les parties de dallage coulées seront protégées par des barriéres appropriées.

Exécution de la finition désactivée :
Un produit désactivant de force appropriée a la granulométrie sera pulvérisé de maniére
uniforme sur la surface du béton.
. Dans un délai de 24 heures, un nettoyage a haute pression permettra d'enlever la laitance
superficielle et la mise a nu des agrégats.
. Les rejets de lavage seront filtrés avant I'évacuation a I'égout.
Joints : les joints de retrait seront effectués par sciage ou par incorporation d'un profilé plastique.

Compris toutes sujétions d'exécution telles que :
- Jonction sur altimétries existantes
- Forme de pentes suivant plans
- etc...

Position_: Selon plans, pour cheminements piétons extérieurs.

4.9.3. FOUILLES EN TRANCHEES

Tranchée en terrain de toutes natures y compris rocher de profondeur maximum de 1,00 m, comprenant :
. Piquetage
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. Fouille avec évacuation des déblais en décharge
. Dressement des parois, dressement du fond ainsi que les frais de blindage éventuel
. Etaiement et maintien en service des réseaux longitudinaux et transversaux existants

Epuisement ou détournement éventuel des eaux souterraines et de ruissellement, tous étaiements
nécessaires pour prévenir les éboulements, sont inclus dans les prestations du présent lot, ainsi que toutes les
signalisations.
. Purge des fonds de fouilles des pierres rencontrées. Les corps durs enlevés seront remplacés par de la terre
soigneusement compactée.
. Facon des niches, entretien du fond et des parois avant la pose des tuyaux avec protection si nécessaire
. Dispositifs de sécurité, gardiennage, éclairage, mesures nécessaires pour assurer la circulation et les acces
aux propriétés riveraines, conservation des piquets et repéres.

Position_: Suivant plans de VRD pour réseaux extérieurs décrits ci-dessous (AEP / EU / EP / FT / CFO et Cfa).

4.9.4. REMBLAIS DES TRANCHEES

Les canalisations seront posées sur lit de sable de 5 cm.

Il sera prévu un enrobage en sable jusqu'a + 10 cm des canalisations.

Remblaiement du reste de la fondation avec un tout venant 0/31,5 par couches successives compactées pour
les parties sous voies ou a l'aide des terres extraites expurgées des éléments durs pour les parties sous
espaces verts.

Un grillage avertisseur de couleur normalisé sera interposé entre le sable et le remblai complémentaire.

Position_: Suivant plans de VRD pour réseaux extérieurs décrits ci-dessous (AEP / EU / EP / FT / CFO et Cfa)

4.9.5. RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Exécution des tranchées et remblais selon articles ci-avant.

Fourniture et pose de canalisations en tube PE, polyéthylene, série 16 bars, qualité alimentaire, diamétre
suivant calculs a la charge de I'entreprise, y compris fourniture et mise en place de toutes pieces spéciales
(coudes, raccords, cones, tés, manchons, vannes sous bouches a clés, etc.) assemblage, coupe, essais,
d'étanchéité avec branchements ouverts, désinfection et potabilité.

Raccordement sur compteur général du concessionnaire en limite de propriété a la charge du présent lot et
branchement sur réseaux laissé en attente par le plombier a 1 métre de la facade.

Regards de visite en béton. Le radier sera traité avec facon de cunette profilant les canalisations sur leur demi-
hauteur.

Le radier et les parois recevront un enduit dosé a 600 kg.

Cet enduit sera exécuté jusqu'a 0,20m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation la plus élevée.
Fermetures de regard par dalles en fonte avec contre cadre, série adaptée, légeres sous EV, lourde sous voirie.

Position_: Suivant plans de V.R.D. pour réseaux AEP créé.

4.9.6. RESEAU D'’EAUX PLUVIALES

Exécution des tranchées et remblais selon articles ci-avant.
Fourniture et pose de buses @ selon plan réseaux.
Compris toutes pieces spéciales pour raccordement, pose sur lit de sable de 10 cm compacté et dresseé.

Regards de visite étanches sur collecteur en béton de section variable, profondeur variable, en éléments
préfabriqués ou en béton coffré, cunette préfabriquée étanche, équipé d’un tampon pour chaussée articulé, en
fonte ductile série lourde avec cadre carré et fermeture hydraulique rehaussable, mise a niveau définitif apres
mise en place du revétement.
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Dimensions suivant plans et calculs a la charge de I'entreprise.

Regards de visite étanches sur collecteur en béton de section variable, profondeur variable, en éléments
préfabriqués ou en béton coffré, cunette préfabriquée étanche, équipé d’'une grille série lourde avec cadre
carré, mise a niveau définitif aprés mise en place du revétement.

Dimensions suivant plans et calculs a la charge de I'entreprise.

Raccordement du réseau laissé en attente a 1 métre de la facade par le lot plomberie y compris toutes piéces
spéciales.
Raccordement du réseau créé sur le réseau existant a la charge du concessionnaire.

Position_: Suivant plans de V.R.D. pour réseaux EP créés sous dallage ou espaces verts dans I'emprise de la
parcelle.

49.7. RESEAU D’EAUX USEES

Exécution des tranchées et remblais selon articles ci-avant.

Fourniture et pose de canalisation en tubes PVC dans tranchées réalisées précédemment.

Diameétre des canalisations suivant indications en plans de réseaux.

Compris toutes pieces spéciales pour raccordement, pose sur lit de sable de 10 cm compacté et dresseé.

Regard de branchement, DN 300 mm, avec passage direct, lesté et obturateur coté amont pour essais a 0,50
bar, couvercle de protection pendant les travaux, avec rehausse du type CR8 sous chaussée, tampons ronds
ouverture 225 mm sur cadre carré 360 x 360 mm, fermeture hydraulique rehaussable, articulés, antivol aprés
pose, D400 sous chaussée et A15 dans espaces verts portant I'inscription EU.

Raccordement du réseau laissé en attente a 1 metre de la fagade par le lot plomberie y compris toutes piéces
spéciales.
Raccordement du réseau créé sur le réseau existant a la charge du concessionnaire.

Position : Suivant plans de V.R.D. pour évacuation des E.U.

4.9.8. INSPECTION ET CONTROLE VIDEO DES CANALISATIO NS

Inspection et contréle de I'ensemble des canalisations eaux usées et eaux pluviales, y compris branchement,
par caméra vidéo en circuit fermé. La fourniture d'un rapport avec schéma du réseau, I'enregistrement vidéo
des inspections et photos des anomalies éventuelles rencontrées (caméra couleur). Il ne sera payé a
I'entreprise qu’un seul passage caméra. Les défauts éventuels constatés étant par définition de son fait, il sera
procédé a une inspection aprés chaque réparation éventuelle, en présence d'un représentant du Maitre
d’Ouvrage. Cette fourniture fait partie intégrante de la prestation de I'entreprise et a ce titre, sa non fourniture
(ou le retard dans la livraison) donnera lieu a pénalités aprés mise en demeure.

Concerne : Réseaux EU et EP.

49.9. RESEAU ELECTRIQUE - BT

Exécution des tranchées et remblais selon articles ci-avant.
Fourniture et pose en fond de tranchées, de fourreaux TPC aiguillés pour mise en place, par le titulaire du lot

électricité, de cablage électrique.
Caractéristiques et sections suivant plans, notamment :
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. TPC rouge @ 63
. TPC rouge @ 110
NOTA : Cablage a la charge du lot Electricité.

Position_: Suivant plans de V.R.D. pour réseau BT.

4.9.10. RESEAU TELEPHONE - INTERPHONIE

Le réseau de distribution des Télécommunications comprend exclusivement les ouvrages nécessaires au
passage des céables de distribution qui seront mis en place par FRANCE TELECOM.

Pour l'arrivée des céables téléphoniques, I'Entrepreneur devra exécuter tous les travaux en accord avec les
services de FRANCE TELECOM. Il s'attachera notamment a respecter les distances entre réseaux de nature
différente imposées par les normes ou regles administratives. Les fourreaux seront posés avec des peignes
horizontalement, ne seront pas croisés, les chambres de tirage ne comporteront pas de rehausse supérieure a
10 cm, tous les ouvrages seront conformes aux prescriptions FT.

Exécution des tranchées et remblais selon articles ci-avant.

Fourniture et pose, en tranchée ouverte sur lit de sable de 0,10 m d'épaisseur, de 2 fourreaux type PVC 45

conformes a la norme NFT 54.018 labellisés NF et marqués d'un type agréé par FRANCE TELECOM, compris

aiguilles nylon, d'une résistance minimale de 100 daN a la traction.

Fourniture et pose de gaine abonné @ 25/28mm.

- Emboitage et collage.

- Couverture en sable jusqu'a 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure des fourreaux.

- Grillage avertisseur de couleur verte a 30 cm au-dessus des fourreaux, largeur 30 cm minimum conforme a la
norme NFT 54.080 labellisé NF.

Cable DTI posé dans fourreaux ci-dessus a la charge de France Télécom jusqu’au regard de branchement.

Fourniture et pose de chambres de tirage normalisées en nombre suffisant, y compris terrassements pour
élargissement de tranchée, calage, mise en place du tampon fonte, scellement et mise a niveau définitive.
La prestation comprendra les éléments suivants :

- Chambre de tirage du type L1T 250kN sous dallage ou espace planté.

- Regard d’interface béton 30x30

Position_: Suivant plans de VRD pour réseau France Télécom.

4.9.11. COFFRET DE FAUSSE COUPURE

Fourniture et pose de coffrets fausse coupure type S22 et S20 dans les murs extérieurs pour réseaux BT et
éclairage. Ces coffrets devront répondre aux reglementations en vigueur et aux normes des concessionnaires.
Equipement et raccordement électrique hors lot.

Position : Suivant plan, pour :
- Commande d’éclairage du stade dans le mur de souténement contre club house.
- Réseau basse tension dans mur technique du vestiaire
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