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1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux, objet de ce lot, comprennent tous les ouvrages de préparation, de peinture et de revétements
muraux nécessaires au complet achevement des aménagements et équipements projetés conformément aux
plans et aux C.C.T.P. de tous les corps d'état dont I'entrepreneur est réputé avoir pris une compléte
connaissance afin d'étre parfaitement renseigné sur les ouvrages destinés a étre peints ou revétus et sur leur
nature.

Les travaux prévus au présent lot sont les suivants :

- Les travaux préparatoires

- les enduits pelliculaires sur béton lisses et maconneries enduites

- les peintures intérieures et extérieures sur tous matériaux, selon description des travaux.
- les travaux divers (numérotation, signalisation dans sous sol).

- nettoyages de réception.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1. TEXTES REGLEMENTAIRES

L’entrepreneur du présent lot est tenu de respecter la réglementation (lois, décrets, arrétés et reglements
administratifs dont la date de prise d’effet est antérieure de trois mois au premier jour du mois d’établissement
des prix), ainsi que les cahiers des clauses ou prescriptions techniques particulieres afférents a tous les travaux
de son marché.

En cas de discordance entre ces différents textes, celui de date la plus récente fait foi.

La liste des documents rappelés dans le présent CCTP n’est pas exhaustive.

L’entrepreneur étant spécialiste dans son domaine est réputé connaitre I'ensemble des documents
réglementaires régissant les travaux dont il a la charge, qu'ils soient ou non énumérés ci-dessous.

De ce fait, les travaux objets du présent lot seront congus et exécutés pour satisfaire la réglementation.

Les principaux textes de référence sont :

A - les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Les prescriptions des D.T.U. seront intégralement appliquées et en particulier celles des D.T.U. suivants:
-DTU n%9.1 (P74-201) — Travaux de peinture des ba timents

- DTU n%9.3 (P74-203) — Travaux de peinture de sol s

-DTU 59.4 (P74-204/P74-205) : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

B - Les normes AFNOR et en particulier :
- NF EN 21512 — Peintures et vernis — échantillonnage des produits sous forme liquide ou en platre.

C - Les regles professionnelles :

- Les Avis Techniques du CSTB, a caractere favorable et en cours de validité.

- T 30-806 — Peintures et vernis — Travaux de peinture des batiments — schéma de contrat d'entretien
périodique.

- Décisions n°1 et 2 du groupe permanent d'étude des Marchés de peintures, vernis et produits connexes
(C.P.EM.-PV)

- Décret portant reglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions concernant I'hygiéne et la
sécurité des travailleurs dans le batiment et les T.P.

D - Sécurité incendie :

- Législation et réglementation de la sécurité contre I'incendie - Textes généraux - Réglements particuliers par
type de béatiments.

- Arrété du 3 aolt 1999 (annexe 1V) - Ministére de l'intérieur et de la sécurité civile : Détermination du degré de
résistance au feu des éléments de construction.

- Norme NF S 61937 (20 décembre 1990) : Systéeme de sécurité Incendie (S.S.I.) - Dispositifs Actionnés de
Sécurité (D.A.S.) - Conditions générales de fonctionnement et caractéristiques particulieres.
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L'entreprise est tenue de faire la preuve du classement des matériaux utilisés, de leur tenue au feu, non
dégagement de vapeurs nocives etc... notamment pour ce qui concerne les revétement muraux a mettre en
ceuvre.

F - Accessibilité handicapés :

- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif & I'acc essibilité des ERP, des installations ouvertes au public et des
batiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de I'habitation.

- Arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété du ler aolt 2006 fixant les dispositions prises pour I'application
des articles R. 111-19 a R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de I'habitation relatives a
I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au
public lors de leur construction ou de leur création.

- Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif a la sécurité et a l'accessibilité des établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de I'habitation et portant
diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme.

- Circulaire interministérielle n° 2007-53 du 30 novembre 2007 relative a l'accessibilité des établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public et des batiments d'habitation.

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.1 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

1 — Qualité et préparation

L'emploi des produits sera conforme aux prescriptions des fiches techniques des fabricants, notamment en ce
qui concerne la nature et la quantité de diluant nécessaire a chaque couche, suivant le systeme d'application et
I'application elle-méme.

En cas de doute sur la conformité des produits utilisés, des prélevements seront effectués par le Bureau de
Contrdle accrédité, sur demande du maitre d’'ceuvre.

Ces prélevements seront effectués directement dans I'emballage du fabricant, cet emballage étant desserti au
moment du prélévement et également dans le "camion" de I'applicateur, en sa présence.

Les échantillons ainsi prélevés seront alors analysés par le Laboratoire pour controle de la similitude des
caractéristiques physiques de base, en fonction de celles annoncées par le fabricant.

2 — Origine des matériaux

Afin de déterminer l'aspect désiré pour la finition ainsi que la qualité des matériaux a utiliser, tous les produits
indiqués dans la description des ouvrages ne sont donnés qu'a titre de référence de qualité et choisis pour la
désignation précise des divers éléments de la description des ouvrages, celle-ci correspondant aux desseins de
I'Architecte.

3 — Fabricants de peintures

Les peintures seront de fabrication éprouvée et de marque d'une réputation solidement établie.

Pour assurer la fourniture des peintures, les fabricants dont la notoriété sur le plan national sera reconnue
devront disposer :

- d'un laboratoire spécialisé dans l'analyse des matiéres premieres utilisées par la fabrication des produits

- d'un laboratoire de contréle des produits finis

Chacun de ces laboratoires aura a sa téte un ingénieur chimiste et, de plus, possédera un réseau de techniciens
qualifiés lui permettant d'apporter, a lI'entreprise de peinture, l'assistance technique systématique prévue.

Les entreprises de peinture accepteront sans réserve cette assistance ainsi que les demandes du maitre
d’'ceuvre jugeant nécessaire la présence du fabricant aux rendez-vous de chantier.

4 — Polychromie

Suivant demande de l'architecte, il pourra étre réclamé différentes teintes sur 'ensemble du projet avec un
maximum de 3 tons différents dans un méme local.

Des essais de polychromie seront demandés autant de fois que nécessaire.

Les tons sont du seul choix de larchitecte et I'entrepreneur doit, sans aucun supplément de prix,
I'échantillonnage des tons pour approbation, quel que soit le nhombre d'essais a effectuer ainsi que I'exécution
des peintures dans les teintes retenues, quelles qu'elles soient.

Aucun supplément de prix ne sera accordé a lI'entreprise pour cette exécution.
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5 — Compatibilités des produits
L'entreprise devra s'assurer de la compatibilité des produits de peinture avec les supports et de la compatibilité
des produits entre eux, et notamment avec les huiles de décoffrage utilisées par I'entreprise de gros ceuvre.

6 — Unicité du fabricant
Pour chaque type de revétement, I'ensemble des fournitures et produits mis en ceuvre devront étre d'une méme
provenance.

3.2. REMARQUES SUR L'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux de peinture seront des travaux soignés. L'Entrepreneur exécutera tous les travaux annexes
nécessaires pour I'obtention de la qualité désirée, chaque fois que ce sera nécessaire.

L'entreprise spécialisée s'assurera de la propreté des subjectiles avant commencement des travaux.

Bien que non indiqué, il est rappelé que l'opération d'enduit ou de rebouchage comprend toujours, a la suite,
celle de pongage pour obtenir une surface lisse et plane.

Les différentes couches de peintures superposées seront réalisées avec une trés nette différence de ton entre
elles. Les ouvrages comprennent toutes les sujétions de rechampissage.

Aprés les opérations d'apprét, les divers supports traités devront présenter la méme qualité de surface plane
dure et lisse.

3.3. PROTECTIONS

L’Entrepreneur doit assurer la protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées ou détériorées
(vitrages, revétements de sols, appareils sanitaires, menuiseries, etc...). En cas de carence a cet égard, il aura a
sa charge, outre les nettoyages, toutes les réfections et, s'il y a lieu, le remplacement des revétements ou des
éléments rendus nécessaires. Le nettoyage des facades salies par les coulures de rouille est a la charge de
I'Entrepreneur du présent lot qui devra également le fonctionnement de toutes les parties mobile, chassis,
portes, portillons, etc... Le débouchage des trous d'évacuation des condensations aprés peinture des
menuiseries et le nettoyage des locaux aprés exécution de ses travaux.

3.4. SUJETIONS DE MISE EN OEUVRE

Les sujétions de mise en ceuvre des présents travaux comprendront notamment :

- Toutes mesures de protection, par bachage, tous autres procédés nécessaires pour la préservation des sals,
revétements de toute nature mobilier, appareils sanitaires, équipements techniques, appareillage électrique et
tous ouvrages en cours d'exécution ou dans leur état définitif, exécutés par les autres corps d'état.

- Encollages et protection des verres et glaces, ainsi que des plaques de propreté, petit appareillage électrique,
etc...

- Application de peinture en feuillures, sur chants et sur parcloses, calfeutrements, moulures, profils, de toute
nature et accessoires divers, quels que soient les subjectiles, sur solins mastics etc.

- Rechampissages de tons différents ou non et en rive de matériaux conservés en leur état naturel, tracés de
frises, etc...

- Tous échafaudages, plateaux, agrés etc...

Afin de parfaire les finitions des ouvrages, il sera exécuté, au titre du présent lot, un joint acrylique en périphérie
des huisseries incorporées dans les cloisons fixes composites.

3.5. CONTROLES ET ESSAIS

1 — Essais
L'Architecte exigera de l'entrepreneur tous les essais, épreuves, contrbles et réceptions d'ouvrages tels qu'ils
sont indiqués dans les C.C.T.P. et D.T.U., qu'il jugera nécessaire pour I'exécution des travaux.
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Les frais occasionnés seront a la charge exclusive de I'entrepreneur.

2 — Réception

Il sera procédé "in situ", six semaines apres la fin des travaux de peinture, aux divers essais décrits dans le
Cahier 695 de Juin 1966 du C.S.T.B. L'entrepreneur mettra I'appareil nécessaire aux dits essais a la disposition
des Architectes et B.E.T.

3 — Appréciation des surfaces

Les surfaces peintes réalisées devront satisfaire aux divers essais décrits par le Centre Scientifique et
Technique du Batiment.

Les dispositions générales du C.C.A.P., en ce qui concerne les essais, sont ainsi précisées pour ce qui a trait au
présent lot :

- Des essais et controles de toute nature, aussi bien sur tous produits que sur quelconques ouvrages, a tous les
stades de production ou d'exécution pourront étre ordonnés par les Architectes et B.E.T., aucun caractére
limitatif ne pouvant étre attribué a cette définition, que les essais ou contrdles ordonnés soient ou non précisés
par le présent Cahier des Prescriptions ou par les textes généraux en vigueur.

3.6. GARANTIE

Au cours de la période séparant la réception de I'échéance de la garantie légale, hormis une légére évolution
des couleurs, les surfaces peintes ne devront présenter aucune des anomalies suivantes :

- décollement, cloquage, écaillage,

- faiencage,

- farinage.
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4. DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1. LIMITES DE PRESTATIONS

Travaux a la charge des autres corps d'état :

Gros ceuvre :
- Réalisation des ouvrages de structure en béton armé ragréé ou en maconnerie brute.
- Finition soignée des joints entre maconnerie d’aggloméré destinés a étre peinte.

Métallerie :
- Ouvrages fournis avec finition définitive brute ou laquée, suivant indication du CCTP du lot Métallerie.
- Tous ouvrages livrés avec protection anticorrosion.

Cloisons — Doublage — Faux Plafonds :

- Réalisation de cloisons en plaques de platre.

- Réalisation de plafonds dalles du club-house en dalles minérales.

- Réalisation d’'un parement en plaque de platre sur les murs en magonnerie du club house.

Carrelage - faience :
- Pose de faience toute hauteur dans les vestiaires, sanitaire et douche de la zone vestiaire.

Menuiserie intérieures :
- Ouvrages livrés pré peints ou non pré peints suivant indications du CCTP du lot menuiseries intérieures bois.
- Huisseries métalliques pour blocs portes intérieurs.

Travaux a la charge de I'entreprise du présent lot.
- Mise en peinture, compris travaux préparatoires suivant DTU, des ouvrages cités au présent CCTP.

4.2. PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE

La prestation comprendra :
- brossage
- égrenage
- époussetage
- enduit garnissant repassé, appliqué manuellement ou mécaniquement.
Les quatre travaux énumérés ci-dessus ne sont obligatoires que dans le cas d'un support béton, d'un support
enduit ciment ou de tout type de support jugé de mauvaise qualité.
- pongage
- époussetage
- 1 couche d'impression a base de liants mixtes en dispersion aqueuse :
. liants : résines acryliques et alkides en émulsion
. pigments de charges : dioxyde de titane
. aspect : mat
. archétype : « Aquaprim de Gauthier » ou produit équivalent
- 2 couches de peinture satinée en phase aqueuse :
. liants : copolymeéres acryliques en dispersion aqueuse.
. pigments : dioxyde de titane, carbonate de calcium.
. aspect : satiné
. teinte : blanc.
. archétype : « Hydro satin de Gauthier » ou produit équivalent.
- support : plaques de platre

Position_: Suivant plans, pour les murs intérieurs des quatre WC et la partie sanitaire du club-house non
pourvus de faiences.
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4.3. PEINTURE ACRYLIQUE MATE

La prestation comprendra :
- brossage
- égrenage
- époussetage
- enduit garnissant repassé, appliqué manuellement ou mécaniquement.
Les quatre travaux énumérés ci-dessus ne sont obligatoires que dans le cas d'un support béton, d'un support
enduit ciment ou de tout type de support jugé de mauvaise qualité.
- poncage
- époussetage
- 1 couche impression a base de liants mixtes en dispersion aqueuse :
. liants : résines acryliques et alkides en émulsion
. pigments de charges : dioxyde de titane
. aspect : mat
. archétype : « Aquaprim de Gauthier » ou produit équivalent
- 2 couches de peinture acrylique mate en phase aqueuse :
. liants : copolyméres acryliques en dispersion aqueuse
. pigments : dioxyde de titane
. aspect : mat
. teinte : blanc
. archétype : « Aqguamat de Gauthier » ou produit équivalent.
Support mural : plaques de platre
Support plafond : prédalles béton

Position_: Suivant plans pour :
- les murs du club house: club house, rangement 1 et 2.
- les sous faces de dalle de tous les locaux sauf ceux équipés d'un faux plafond (club house et ses sanitaires).

4.4, PEINTURE AIRLESS

Fourniture et application suivant instructions du fabricant d'une peinture a l'airless comprenant une couche de
peinture acrylique mate en phase aqueuse :

. liants : copolymeres acryliques en dispersion aqueuse

. pigments : dioxyde de titane

. aspect : mat

. teinte : blanc
Support mural : Maconnerie d’agglomérés jointés soigneusement, aucune préparation a la charge du présent lot
avant peinture.

Position_: Suivant plans pour murs de tous les locaux de la zone vestiaire non pourvus de faiences.

4.5, PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES

La prestation comprendra :

- nettoyage

brossage

époussetage

dégraissage.

1 couche de primaire anticorrosion époxy en phase solvant
. présentation : Bi-composant
. classification : Famille 1 - classe 6b.
. aspect : Mat.
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. archétype : « Freitaxy de Freitag » ou produit équivalent.
- 2 couches de peinture polyuréthane brillante. :
. présentation : Bi-composant
. Classification : Famille 1 — classe 6 a.
. aspect : Brillant.
. archétype « Freitadur P.U. HES de Freitag » ou produit équivalent.
. teinte : au choix du décorateur dans la gamme RAL du fabricant.

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en ceuvre seront en conformité avec les
recommandations de la norme NF P 74201 (réf DTU.59-1) et du DTU 59-3.

Position_ : Suivant plans pour les huisseries métalliques des blocs portes intérieurs.

4.6. PEINTURE SUR CANALISATIONS APPARENTES

La prestation comprendra :
- grattage et décapage,
- dégraissage
- 2 couches de peinture polyuréthane demi-brillante :
. base : résine acrylique
. durcisseur : isocyanate aliphatique
. aspect : satinée
. archétype « Ferrovia prim pu de Gauthier » ou produit équivalent.

Position_: Sur toutes les canalisations apparentes.

4.7. PEINTURES SUR MENUISERIES BOIS

La prestation comprendra :
- époussetage ou lessivage
- reprise d’impression ou passe d’impression si nécessaire :
. impression a base de liants mixtes en dispersion aqueuse.
. liants : résines acryliques et alkides en émulsion
. pigments de charges : dioxyde de titane.
. aspect : mat.
. archétype : « Aquaprim de Gauthier » ou produit équivalent
pongage
époussetage
2 couches de peinture acrylique satinée en phase aqueuse :
. liants : copolymeres acryliques en dispersion agueuse.
. pigments : dioxyde de titane, carbonate de calcium.
. aspect : satiné.
. archétype : « Hydrosatin de Gauthier » ou produit équivalent.

Position_: Suivant plans pour vantaux des blocs portes a ame pleine.

4.8. NETTOYAGE DE PRE RECEPTION

A l'achévement des travaux tous corps d'état, I'entreprise titulaire du présent lot effectuera un nettoyage
préliminaire aux Opérations Préalables a la Réception des travaux (OPR).

Ce nettoyage de I'ensemble des locaux comprendra notamment :

- dépoussiérage de tous les sols
- lavage de tous les sols
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- lavage de tous les murs revétus de faience.
- nettoyage de toutes les menuiseries intérieures et extérieures 2 faces, compris vitrages, volets, cadres, etc...
- lavage des appareils sanitaires, radiateurs, mobilier, appareils d’'éclairages et miroiterie.

4.9. NETTOYAGE DE RECEPTION

A lissue de la levée des réserves, I'entreprise titulaire du présent lot effectuera un nettoyage complet et soigné
portant sur I'ensemble des ouvrages et surfaces.

Les travaux comprendront notamment :

- dépoussiérage et lavage de tous les sols.

- lavage de toutes les surfaces revétues de faience.

- nettoyage de toutes les menuiseries intérieures et extérieures (alu, bois, etc) compris volets, cadres dormants,
quincaillerie, et accessoires.

- nettoyage des miroiteries aux deux faces et miroirs.

- nettoyage de tous les appareils sanitaires et leurs canalisations apparentes et robinetteries.

- nettoyage de tous les appareils de chauffage et leurs canalisations apparentes.

- nettoyage de tous les équipements électriques y compris ceux situés dans les placards, mobilier, en facades
extérieures, etc...

- nettoyage des facades des placards, mobilier,

- dépoussiérage de toutes les parois verticales.

- nettoyage des éléments de plafonds suspendus.

- le parachévement au cas par cas, apres retouches éventuelles de réception.

En fin d’exécution et préalablement a la réception, I'entreprise devra I'évacuation et le tri de tous les déchets
engendrés par le nettoyage.

4.10. NETTOYAGE DE LIVRAISON

Quelques jours avant la livraison des batiments, I'entreprise titulaire du présent lot effectuera un dernier
nettoyage permettant une prise en possession et une occupation immédiate des logements.

Les travaux comprendront :

- Dépoussiérage et lavage des sols

Lavage des surfaces faiencées

Nettoyage deux faces des vitrages

Nettoyage des miroirs

Compris parties communes

repliement et évacuation du matériel de nettoyage

FIN CCTP LOT 09 - PEINTURE
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