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1. PRESCRIPTIONS GENERALES 

 
1.1. NOTE PRELIMINAIRE 

 
Les travaux décrits dans le présent CCTP ont pour objet la réalisation des ouvrages de structure relatifs à la 
construction de locaux de vestiaires. 
 
Les travaux du présent lot comprennent, sans que la liste ci-dessous ne puisse être considérée comme 
exhaustive ou limitative : 

- Les terrassements en masse, fouilles et remblais nécessaires au présent lot. 
- Les ouvrages en béton armé de toute nature pour fondations, infrastructure et superstructure, 

horizontaux et verticaux. 
- Les canalisations sous dallages intérieurs. 
- Les ouvrages divers et annexes 

 
L'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance : 

- Du C.C A P où il trouvera les conditions générales du Marché et les obligations générales à tous les 
corps d'états. 

- De l'ensemble du présent CCTP où il trouvera les obligations concernant le présent lot. 
- Des CCTP de tous les corps d’état, pour prise en compte des travaux ayant une répercussion sur 

son lot. 
 
Il est rappelé à l'Entrepreneur que sa proposition doit correspondre à l'ensemble des performances et 
prescriptions particulières indiquées dans les articles suivants du CCTP. 
 
Nota : Les honoraires du BET STRUTURE seront à la charge  du lot Terrassement Gros œuvre. 
 
 
RT 2012 : 
Le projet devra atteindre un niveau de performances conforme aux exigences de la Réglementation Thermique 
2012, il est soumis à un label BBC (Bâtiment Basse Consommation), ce qui génère une isolation thermique et 
une étanchéité à l’air renforcées. 
Les ouvrages seront soumis à des mesures de perméabilité à l’air des constructions, conformément au Cahier 
des Charges des règles techniques des bâtiments faisant l’objet d’un label de basse consommation. 
Ces campagnes de mesures seront menées par un organisme indépendant agréé missionné par le maître 
d’ouvrage.  
Les entreprises devront obligatoirement se soumettre aux demandes de celui-ci et contribuer, par la qualité de 
ses matériaux et de leur mise en œuvre, à l’obtention du label BBC.  
 
Par ailleurs, il est rappelé à l’entreprise que les travaux devront être exécutes en conformité avec la notice 
thermique jointe au DCE et la Réglementation Thermique définie dans les textes suivants : 
 
. Arrête du 26 Octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance 
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ; 
. Arrêté du 28 Décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance 
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par 
l’article 1er du décret du 26 Octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance 
énergétique des constructions ; 
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1.2. DOCUMENTS TECHNIQUES DE RÉFÉRENCE 
 
Outre les prescriptions particulières contenues dans le présent CCTP, les matériaux, leur mise en œuvre et 
l’exécution des travaux en général devront être conformes aux règles, normes, DTU, et règles de l’art en 
vigueur à la signature du marché, et en particulier : 
 
Textes règlementaires concernant les terrassements : 

- DTU 12 : Terrassements pour le bâtiment 
- NF P 11-301 : Exécution des terrassements – Terminologie 
- Décret 91-1147 du 14 octobre 1991. 

 
Textes réglementaires concernant les fondations : 

- NF P11-212-1 (DTU 13.2) (septembre 1992) : Travaux de fondations  profondes pour le bâtiment - 
Partie 1 : Cahier des clauses techniques 

- NF P11-212-2 (DTU 13.2) (novembre 1994) : Travaux de fondations profondes pour le bâtiment - 
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales 

- NF P11-221-1 (DTU 14.1) (mai 2000, novembre 2000) : Travaux de bâtiment - Travaux de cuvelage 
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques (2ème tirage) 

- NF EN ISO 13793 (mai 2001) : Performance thermique des bâtiments - Conception thermique des 
fondations pour éviter les poussées dues au gel (Indice de classement : P50-745) 

- DTU 13.11 (DTU P11-211/CCS) (mars 1988) : Fondations superficielles - Cahier des clauses 
spéciales 

- Règles DTU 13.12 (DTU P11-711) (mars 1988, novembre 1988) : Règles pour le calcul des 
fondations superficielles + Erratum 

- NF EN 1998-5 (septembre 2005) : Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux 
séismes - Partie 5 : fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques (Indice de 
classement : P06-035-1) 

- XP ENV 13670-1 (novembre 2002) : Exécution des ouvrages en béton - Partie 1 : Tronc commun et 
document d'application nationale (Indice de classement : P18-450-1) 

- FD P15-010 (octobre 1997) : Liants hydrauliques - Guide d'utilisation des ciments (Indice de 
classement : P15-010) 

- DTU 13.11 (DTU P11-211/CCT) (mars 1988, juin 1997) : Fondations superficielles - Cahier des 
clauses techniques + modificatif 1 

- NF P11-213-1 (DTU 13.3) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 1 : 
cahier des clauses techniques des dallages à usage industriel ou assimilés 

- Décret 93-1164 du 11 octobre 1993 relatif à la composition du cahier des clauses techniques 
générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers 
fascicules. 

- NF P11-213-2 (DTU 13.3) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution - Partie 2 : 
cahier des clauses techniques des dallages à usage autre qu' industriel ou assimilés 

- NF EN 12715 (octobre 2000) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Injection (Indice de 
classement : P94-330) 

- NF EN 12699 (mars 2001) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Pieux avec 
refoulement du sol (Indice de classement : P94-311) 

- NF P21-204-1 (DTU 31.2) (mai 1993, février 1998) : Construction de maisons et bâtiments à 
ossature en bois - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 

- NF EN 1536 (octobre 1999) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Pieux forés (Indice 
de classement : P94-310) 

 
Textes réglementaires concernant les canalisations  

- NF P 52-305 : Travaux de bâtiment – canalisations 
- GS 14 + 15 : Système de canalisations à base de tubes en matériaux de synthèse 
- DTU 60.1 - Cahier des charges applicables aux travaux de plomberie sanitaire pour les bâtiments à 

usage d'habitation, 
- DTU 60.1 - additif n° 1 mise en œuvre des canalisa tions. Traversées des planchers, murs et 

cloisons, 
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- DTU 60.1 - additif n° 2 canalisations d'évacuation  en fonte, série J.C. à joint en caoutchouc, 
- DTU 60.32 - travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, descentes d'eaux 

pluviales, 
- DTU 60.33 - travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, évacuation d'eaux 

usées, 
- DTU 60.41 - travaux de canalisations en chlorure de vinyle chloré (PVCC), évacuation d'eaux 

usées. 
- Normes N.F. 41.201 à 204 - Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie 

et d'installations sanitaires urbaines. 
 
Textes réglementaires concernant les structures bét on :  

- NF EN 1992-1-1 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : règles 
générales et règles pour les bâtiments (Indice de classement : NF P18-711-1) 

- Règles BAEL 91 révisées 99 (DTU P18-702) (mars 1992, février 2000) : Règles techniques de 
conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états 
limites (Fascicule 62, titre 1 du CCTG Travaux section 1 : béton armé) + amendement A1 (CSTB 
février 2000 ISBN 2-86891-281-8) 

- NF EN 206-1 (avril 2004) : Béton - Partie 1 : spécification, performances, production et conformité + 
Amendement A1 (avril 2005) + Amendement A2 (octobre 2005) (Indice de classement : P18-325-1) 

- NF EN 1992-1-2 (octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-2 : Règles 
générales - Calcul du comportement au feu (Indice de classement : P18-712-1) 

- NF P11-221-1 (DTU 14.1) (mai 2000, novembre 2000) : Travaux de bâtiment - Travaux de cuvelage 
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques (2ème tirage) 

- XP ENV 13670-1 (novembre 2002) : Exécution des ouvrages en béton - Partie 1 : Tronc commun et 
document d'application nationale (Indice de classement : P18-450-1) 

- GS 3 : Planchers - Cahier des prescriptions communes aux procédés de planchers - Titre 2 Dalles 
pleines confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en œuvre (Cahiers 
CSTB 3221 mai 2000) 

- Règles FB (P92-701) (octobre 1987, décembre 1993, décembre 2000) : Règles de calcul - Méthode 
de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton + Amendement A1 

- Titre 
- P18-504 (juin 1990) : Béton - Mise en œuvre des bétons de structure (Indice de classement : P18-

504) 
- P10-202-2 (DTU 20.1) (septembre 1985, octobre 1993, avril 1994, décembre 1995, décembre 

1999) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 2 : Règles de calcul et 
dispositions constructives minimales + Amendements A1, A2 

- NF EN 12354-1 (août 2000) : Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des 
bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 1 : Isolement acoustique aux bruits 
aériens entre des locaux (Indice de classement : S31-004-1) 

- FD P15-010 (octobre 1997) : Liants hydrauliques - Guide d'utilisation des ciments (Indice de 
classement : P15-010) 

- NF P91-100 (mai 1994) : Parcs de stationnement accessibles au public - Règles d'aptitude à la 
fonction - Conception et dimensionnement (Indice de classement : P91-100). 

 
De même, tous les ouvrages devront être conformes au code de la construction. A ce titre l’entreprise en tant 
que professionnelle de la construction est tenue de s’assurer que les réglementations du code de la 
construction sont respectées, elle devra signaler au maître d’œuvre toute non-conformité qu’elle aura relevée. 
 
 

1.3. BETONS & MORTIERS 
 
A/ Justifications à produire 
Pour chaque catégorie de béton employé, l'entrepreneur devra justifier de : 

- L’usine productrice 
- Le chantier destinataire 
- La composition granulométrique 
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- La qualité du ciment employé 
- Le dosage du ciment 

Dans le cas de béton prêt à l'emploi, il devra fournir les fiches techniques du Fabricant. 
 
B/ Essais des bétons à la résistance à la compressi on 
Les essais seront effectués par un laboratoire agréé, indépendant du fournisseur de béton. En cas de fourniture 
du béton par une centrale de béton prêt à l’emploi, les résultats d’essais fournis par le laboratoire de la centrale 
ne seront considérés comme étant contractuels. 
Les essais de compression seront effectués sur les éprouvettes cylindriques de section droite circulaire, et de 
hauteur égale à deux fois le diamètre de cette section droite. 
Les faces en contact avec la presse seront rectifiées à l'aide d'un enduit de 2 mm d'épaisseur maximale, 
constitué par la pâte d'un mélange de 2/3 de ciment CPA 45 et 1/3 de ciment d'alumine. Cet enduit sera 
appliqué au moins 6 heures avant l'essai. 
Les éprouvettes seront réalisées par série de 6 (3 éprouvettes écrasées à 7 jours – 3 éprouvettes écrasées à 
28 jours) 
Chaque série d’éprouvette sera très clairement repérée en fonction des ouvrages qui auront été réalisés avec le 
béton ayant fait l’objet de la dite série d’éprouvette.  
 
Le nombre d’essais est défini de la manière suivante : 

- 4 séries de 6 éprouvettes pour les fondations. 
- 1 série de 6 éprouvettes pour les voiles de chaque niveau de chaque cage escalier (y compris le 

niveau des caves de la cage A). 
- 1 série de 6 éprouvettes pour les planchers hauts de chaque niveau. 

Les frais des essais sont à la charge de l'Entrepreneur. Les rapports seront adressés au Maître d’œuvre et au 
Bureau de Contrôle. 
L'entrepreneur est informé que, dans le cas ou des ouvrages seraient coulés avec des bétons ne satisfaisant 
pas aux exigences, il sera demandé, à ses frais, la démolition et la reconstruction ou le renforcement des 
ouvrages incriminés. 
 
 

1.4. RESERVATIONS 
 
L'entrepreneur du lot Gros œuvre doit, lors du coulage des murs et planchers, qu'ils soient coulés en place ou 
préfabriqués, la mise en place des réservations pour le passage des diverses canalisations (EU, EP, EF, eau 
chaude, VMC, électricité, téléphone, TV, etc.), et les réservations nécessaires aux scellements des ouvrages de 
menuiseries, ferronnerie et fermetures. D’une manière générale le titulaire du lot gros œuvre devra la réalisation 
des réservations de TOUS les corps d’états, suivant plans spécifiques. 
La réalisation des réservations, si elle intervient après coulage des ouvrages béton, se fera par outils diamants 
(disques, forages) ou par marteau piqueur. 
L’entreprise de Gros œuvre établira un planning prévisionnel de remise des réservations par les entreprises des 
corps d’état secondaires. Toute réservation qui n’aurait pas été demandée dans les délais par les entreprises 
serait à la charge de l’entreprise défaillante. Toutefois, avant coulage du béton, l’entreprise de gros œuvre est 
tenue d’intégrer toutes les réservations qui lui seraient demandées, que celles-ci soient dues à des 
modifications demandées par le maître d’ouvrage ou à des oublis des entreprises. 
Toutes les réservations, incorporations, scellements divers, nécessaires aux corps d’état devront figurer sur les 
plans de coffrage de gros œuvre.  
Les frais relatifs à l’exécution de réservations ou incorporations, après réalisation du gros œuvre sera pris en 
charge par l’entreprise défaillante, et ce, qu’elle que soit la cause de la non réalisation de ces réservations lors 
des travaux de structure. 
Les dimensions des réservations seront fixées d'un commun accord entre les entrepreneurs concernés et celui 
chargé de les réaliser sous la responsabilité des premiers. 
L'entrepreneur quel qu'il soit, devra obligatoirement exécuter toutes les réservations qui lui seront demandées 
par le Maître d’œuvre, le prix global de son offre tenant compte des sujétions afférentes à l'exécution de ces 
réservations, (reprises en sous œuvres éventuelles), faute de quoi, ces travaux seront exécutés à ses frais, 
sans préjudice des conséquences diverses qui pourraient en résulter. La position des réservations fournies par 
l'entrepreneur concerné devra obligatoirement tenir compte de sa réalisation et des réservations des autres 
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corps d'état et il devra en particulier s'informer en temps utile de la position des réservations qui sont 
demandées par les autres corps d'état. 
Si des difficultés devaient naître du non-respect de ces clauses, le Maître d’œuvre prendrait toutes dispositions 
nécessaires pour que l'exécution des travaux concernés ne soit pas retardée.  
Les frais supplémentaires et conséquences diverses qui en découleraient étant répartis au prorata du prix 
global du montant des travaux des entrepreneurs fautifs. 
 
 

1.5. REBOUCHAGES - SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS 
 
L'entrepreneur du lot Gros œuvre doit le rebouchage de toutes les réservations dans ses ouvrages et plus 
précisément: 

- des pénétrations de tous les réseaux dans les murs de soubassement, complétées par la réalisation 
d'un joint au mastic autour des canalisations, 

- des trémies des gaines des services techniques des parties communes EDF, PTT, EAU, TV, SG, 
GAZ etc. 

- des trémies des gaines techniques des appartements, 
- des trémies diverses dans les planchers, les terrasses et combles, 
- des trémies dans tous les murs ou cloisons pour canalisation et conduits de ventilation. 

 
L'obturation de ces trémies sera obligatoirement effectuée  en béton et devra reconstituer le degré Coupe Feu 
de la paroi traversée. 
L'entrepreneur doit également le calfeutrement de tous les ouvrages posés par les autres corps d'états sur des 
parties béton ou maçonnerie (huisserie, menuiseries extérieures, métallerie, etc). 
 
 

1.6. SCELLEMENTS ET POSE DES OUVRAGES BOIS & METALL IQUES 
 
Chaque Entrepreneur doit la pose, le plombage et le calage de ses ouvrages. 
Le lot Gros œuvre doit s'assurer de l'aplomb correct de ces éléments et a, à sa charge, le scellement de ceux-ci 
(menuiseries intérieures, etc). Le présent lot devra assistance pour les scellements aux lots ferronnerie, 
verrières, menuiseries extérieures, etc. .... 
La pose des huisseries métalliques dans les murs banchés et dans les cloisons sèches autre que Placoplatre 
est à la charge du lot Gros Œuvre. 
 
 

1.7. TRAITS DE NIVEAUX ET D’AXES 

 
L’entrepreneur du lot Gros Œuvre doit le traçage du trait de niveau (1.00m au dessus des sols finis) sur tous les 
ouvrages verticaux (gros œuvre puis doublages et cloisons, etc…). Tout au long du chantier. Ainsi que la 
reprise éventuelle si trait erroné ou illisible. 
De même, pour les traits d’axes du bâtiment. 
 
 

1.8. PROTECTIONS 
 
Tous les ouvrages de protection collective contre les risques de chutes jusqu'à la mise en place des ouvrages 
définitifs, sont à la charge du lot Gros Œuvre. 
Ces ouvrages seront réalisés, conformément aux Règles de Sécurité en vigueur. L'entrepreneur du présent lot 
reste responsable de l'entretien et du maintien en place de ces ouvrages.  
Pendant toute la durée des travaux, l'entreprise doit assurer la protection des ouvrages contre les chocs et les 
salissures. Cette clause s'applique intégralement aux fournitures et matériels sur stock ou posées, ainsi qu'aux 
ouvrages in situ éventuels. 
De même, une protection par bétonnage des réseaux existants sur la parcelle sera réalisée. L’entreprise sera 
responsable de toutes dégradations de ces réseaux. 
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En complément des précautions prises, l'entreprise doit prévoir un nettoyage général en fin de chantier. 
 
 

1.9. NETTOYAGE 
 
Le nettoyage propre à chaque lot sera assuré par chaque lot considéré, pendant et après exécution de ses 
travaux. En complément au nettoyage de chaque entreprise l’entreprise de gros œuvre aura à sa charge, le 
nettoyage général du chantier. Le présent lot devra mettre en place les bennes de chantier en nombre, et aussi 
souvent que nécessaire. 
Le nettoyage des voies publiques autour du chantier, sera assuré par le présent lot. 
Le rejet des eaux de nettoyage des bennes à béton, toupies de béton, et autres bétonnières, dans les réseaux 
EU/EP définitifs, est strictement interdit. L’entreprise de gros œuvre devra réaliser, pour la récupération des 
eaux chargées de ciment, une fosse de décantation qu’il devra régulièrement purger.  
La protection et l'assainissement des plates-formes dont il a pris possession, sont à la charge du lot Gros 
Œuvre. 
 
 

1.10. BRANCHEMENT DE CHANTIER 
 
L'entrepreneur du lot Gros œuvre doit effectuer les demandes de branchements de chantier (eau, électricité, 
téléphone, EU, EP) auprès des services intéressés, dès la délivrance de l’ordre de Service n°1 de comm encer 
les travaux. Il aura à sa charge la réalisation des alimentations de chantier  (BT-PTT-AEP-EU) suivant les 
prescriptions des services concédés. 
 
 

1.11. ACCES DE CHANTIER ET SIGNALISATION 
 
L'entrepreneur fera son affaire de la réalisation et de l'entretien des accès du chantier, depuis les voies 
publiques, jusqu’au bâtiment et en périphérie de celui-ci. Pour permettre un accès convenable pour les 
véhicules de chantier et pour les piétons, les voies de circulation dans l’emprise du chantier seront réalisées de 
la manière suivante : 

- Décapage de la terre végétale. 
- Mise en place d’un géotextile 
- Mise en œuvre et compactage d’un matériau type 0/315. 

 
L’entreprise du présent lot fournira et mettra en place la clôture périphérique du chantier et assurera son 
entretien.  
Il devra également la mise en place et l’entretien, pendant toute la durée des travaux, d’un portail. Celui-ci devra 
être solidement fondé et comporter un système de verrouillage efficace. Ce portail sera adossé à la clôture. 
De plus, il assurera la signalisation du chantier de jour comme de nuit, conformément aux directives de la Ville. 
Pendant l'exécution des travaux l'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité des usagers des voies publiques. 
L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un panneau de chantier : 
Avant commande du panneau de chantier, l’entreprise proposera une maquette au maître d’œuvre et au maître 
d’ouvrage pour approbation. 
La position du panneau de chantier sera définie par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. Il sera solidement 
fixé sur des montants et des contreventements bois  
 
L’entreprise devra la fourniture, la mise en place, l’entretien, les modifications dues à l’évaluation du chantier, la 
dépose et l’évacuation en fin de chantier 
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1.12. INCORPORATION DES CANALISATIONS AU COULAGE DE S BETONS 
 
Suivant dispositions propres au chantier exprimées en plans et CCTP, des canalisations (électricité, plomberie, 
climatisation, téléphone, etc) peuvent être incorporées dans les voiles et/ou dalles BA par les corps d’état 
intéressés avant coulage du béton. 
 
Dans le cas d'éléments préfabriqués, l'entrepreneur du lot GO doit assurer lui même l'incorporation des 
canalisations fournies par les corps d'état intéressés, sous sa responsabilité et suivant les plans de pose qui lui 
seront remis par ces corps d'état. 
L'entrepreneur du présent lot doit travailler en bonne collaboration avec ces corps d'états et prendre toutes les 
mesures pour éviter les dégradations aux ouvrages encastrés. 
Les dégâts causés par le lot Gros œuvre aux ouvrages encastrés seront à sa charge. 
En cas de défaillance des entrepreneurs effectuant les incorporations dans ses ouvrages, prévenir 
immédiatement le Maître d'Œuvre d’exécution. 
Informer le Maître d'Œuvre de toutes les modifications proposées par lui, par rapport au planning détaillé, dans 
un délai suffisant pour permettre l'intervention des corps d'états. 
Prévenir directement les corps d'état ayant des canalisations à incorporer, des cadences de coulage et des 
dates de leurs interventions. 
 
 

1.13. TRAVAUX IMPUTABLES AU COMPTE PRORATA 
 
Pour les ouvrages entrant dans le cadre du compte prorata (suivant norme NF P03-001 : Marchés privés), leur 
répartition se fera suivant CCTC et PGC-SPS. 
Ces deux documents réunis définissent quelles entreprises réalisent les travaux d’intérêt communs et qui en 
assument les frais. 
 
 

1.14. PIQUETAGE - IMPLANTATION - VERIFICATION DES P ROSPECTS 
 
Les prestations prévues sont à la charge du lot Gros œuvre, et seront réalisées par le Géomètre agréé. 
L'implantation des bâtiments et la vérification des prospects doivent être exécutés pour l'ensemble du chantier, 
de manière à déceler, en temps voulu, et avant exécution des ouvrages, toute anomalie éventuelle. 
Toutes ces prestations ainsi que les autres implantations des ouvrages, sont à la charge de l'Entrepreneur du 
présent lot. 
L'entrepreneur du lot GO devra faire approuver ces implantations par le géomètre de la ZAC, en particulier pour 
les alignements et les mitoyennetés. Il devra en outre faire établir, à ses frais, un procès verbal d'implantation 
par le géomètre expert, après avoir matérialisé les angles de tous les bâtiments avant coulage des fondations. 
Faute de respecter cette consigne, il sera tenu pour seul responsable de toute anomalie ou erreur 
d'implantation constatée ultérieurement. 
De plus, l'entrepreneur devra faire contrôler l'implantation du bâtiment par le géomètre, après réalisation des 
fondations. Un plan d'implantation traduira cette vérification. 
 
 

1.15. OBLIGATIONS LIEES AU MARCHE 
 
1°) Il est rappelé à l'Entrepreneur que sa proposit ion est globale et forfaitaire , fondations comprises. Aucune 
demande de plus-value ne sera reçue, pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion des travaux 
supplémentaires qui seront éventuellement demandés par le Maître d'Ouvrage ou par le maître d’œuvre. 
 
2°) Les offres de prix tiennent compte du délai d'e xécution prévu dans le planning prévisionnel. 
 
3°) L'entrepreneur s'engage à respecter les règleme nts de la ville, à obtenir des services concernés, les 
accords nécessaires pour les travaux. 
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4°) Pendant toute la durée du chantier l'entreprene ur doit l'entretien et la remise en état de la clôture du 
chantier, l'éclairage et les tableaux d’alimentation électriques réglementaires dans le bâtiment, et l’ensemble 
des installations de chantier (salle de réunion, vestiaires, sanitaires, réfectoires, pour l’ensemble des 
entreprises). 
 
5°) Un trait de niveau continu sera tracé au pourto ur de chaque pièce à 1m au-dessus du sol fini 
 
6°) L'offre devra tenir compte des sujétions divers es d'exécution tels que la protection contre les eaux de pluies, 
la nappe phréatique, le blindage des talus de terrassement, le pompage des eaux de pluie si nécessaire, 
particularités propres au projet, etc… 
 
7°) L’entreprise devra la mise en place, la locatio n, et l’entretien des baraquements de chantier. 
 
 

1.16. PLANS DE FABRICATION DES OUVRAGES PREFABRIQUE S. 
 
L'entrepreneur doit et fournira en temps utile les plans de coffrage et de ferraillage de tous les éléments 
préfabriqués (pré-dalles de planchers, panneaux de façade, garde corps, corniches, escaliers, etc.) pour avis de 
la maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle. 
 
Les plans de fabrication des ouvrages préfabriqués comprendront : 

- le calepinage et le repérage des pièces préfabriquées, sur les plans de façade, et sur les vues en 
plan. Ces plans indiqueront également les joints entre pièces préfabriquées. 

- les plans de coffrage de chaque pièce, 
- les éléments à incorporés (ex : boîtier électricien) et leur implantation, 
- les détails de crochets de manutention, 
- les détails de fixations, des liaisons et des étanchéités entre préfabriqués et ossature et entre 

préfabriqués eux-mêmes, 
- les plans de ferraillage des pièces n'ayant aucun rôle dans la stabilité de l'ouvrage  
- calculs justificatifs de ces ferraillages, si nécessaires. 

Ces plans seront remis en temps utile, en CINQ exemplaires, au Maître d'Ouvrage, à la maîtrise d’œuvre et au 
Bureau de Contrôle pour avis. 
 
 

1.17. PLANS DES OUVRAGES  
 
L'entrepreneur doit la fourniture et les frais d’étude des plans d’exécutions de structure. 
Ces plans d’exécution devront être transmis au bureau de contrôle pour validation. 
Lors de la réception, il fournira les plans des ouvrages exécutés (DOE), sous forme de quatre tirages papier, 
ainsi que les fichiers (dwg) de tous les plans (DOE). 
Les plans porteront la mention "Plans de recollement" et seront visés par l'entrepreneur. L’entrepreneur 
réalisera à ses frais un plan de synthèse des réseaux sous dallage du sous sol, drainage, hydrocarbure, EP et 
EU suivant les indications fournies par les autres corps d'état concernés. 
Ce plan sera ratifié par toutes les parties. 
 

2. PERFORMANCES GENERALES  
 

2.1. SURCHARGES 
 

- Planchers logements:       ) 
- Balcons & terrasses privatives étages :  ) 
- Terrasses accessibles à rez-de-chaussée:  ) 
- Parc de stationnement Véhicules Légers  )        Définis en plans de structure 
- Planchers parties communes :    ) 
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- Toitures terrasses :      ) 
 
 

2.2. DEFORMATIONS ADMISSIBLES 
 

- Flèches des planchers :  } 
- Fissurations :      } suivant règles B.A.E.L 91 & PS 69 
- Tassements différentiels :   } 

 
 

2.3. DEGRE DE RESISTANCE AU FEU 
 
Le projet est assujetti à l’arrêté du 31.01.86 modifié (Commission du Règlement de Consultation du 25 juin 
1997). 
Les locaux de vestiaires sont classés établissement de 5ème catégorie. 

- Les murs auront une résitance au Feu SF 1H. 
- Les planchers auront une résistance au feu CF 1H. 

 
 

2.4. ASPECT DES PAREMENTS 
 
A/ Eléments verticaux intérieurs en élévation 

- Parement soigné C.O et S 
- Texture destinée à être peinte ou revêtue de papier peint ou doublée par de l'isolant thermique 

rapporté 
 
B/ Parements extérieurs des murs extérieurs 

- Parement soigné C.O et S 
- Parement architectonique pour les voiles lisses et matricés destinés à rester brut. 
- Texture lissée dans le cas de béton brut peint. Dans le cas de peau rapportée, le matériau mis en 

œuvre devra posséder une garantie décennale. Enduit  RPE, plastène ou lasure béton. 
 
C/ Planchers courants & toitures terrasses  

- Sous face : 
. Parement "soigné"  C 
. Texture destinée à être peinte O et S 

- Surface : Apte à recevoir un sol collé ou scellé (logements et circulations) ou une étanchéité 
(toiture terrasse, terrasses jardin, terrasses inaccessibles dernier niveau) ou une chape rapportée 
(terrasses accessibles, logements, circulations). 

 
Nota  : La qualité des parements s'entend au sens du DTU 23.1 § 3.9. 
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2.5. CONFORT ACOUSTIQUE 
 
Les caractéristiques acoustiques des logements devront être conformes à l’arrêté du 30 juin 1999 : 
 
 
isolement acoustique normalisé DnAT (en 
dB(A)) 

local de réception : pièce d'un autre logement 

 pièce principale cuisine et salle d'eau 
local d'émission : local d'un logement à 
l'exclusion des garages individuels. 

54 51 

 
isolement acoustique normalisé DnAT (en 
dB(A)) 

local de réception : pièce d'un logement 

  pièce principale cuisine et salle d'eau 
local d’émission: 
circulation 
commune 
intérieure au 
bâtiment. 

lorsque le local 
d’émission et le local de 
réception ne sont 
séparés que par une 
porte palière et une 
porte de distribution. 

41 38 

 dans les autres cas 54 51 
 
isolement acoustique normalisé DnAT (en 
dB(A)) 

local de réception : pièce d'un autre logement 

  pièce principale cuisine et salle d'eau 
local d’émission: garage individuel d'un 

logement ou garage 
collectif 

56 53 

 local d'activité, à 
l'exclusion des garages 
collectifs 

59 56 

    
    
 
 

2.6. ISOLATION THERMIQUE REALISEE PAR LE LOT GROS Œ UVRE  
 
L’entreprise titulaire du lot gros œuvre aura à sa charge la réalisation de certains travaux d’isolation en sous 
face de dallages béton. 
La nature et l’épaisseur des isolants thermiques sont définis suivant l’étude réalisée par le BET DURAND et 
jointes au présent dossier. 
Les fiches techniques des matériaux, faisant apparaître les caractéristiques mécaniques et thermiques sont à 
transmettre au bureau de contrôle. 
 
 

2.7. INCORPORATIONS 
 
Les éléments composant la structure devront, tant par leur nature que leur mise en œuvre, permettre 
l'incorporation de toutes trémies, réservations, dispositifs de fixation et de scellement, conduits et appareillage 
d'électricité, P.T.T, Télévision, de plomberie et de chauffage et climatisation. EDF et GDF. 
En outre, la distribution et l'incorporation dans les murs épais des huisseries ou bâtis métalliques fournis par le 
lot menuiseries intérieures incombent au lot Gros œuvre. 
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3. LIMITES DE PRESTATIONS 
 
Travaux à la charge des autres corps d’état : 
 
 
Isolation Thermique Extérieure : 
- Réalisation de l’isolation thermique extérieure finition RPE. 
- Réalisation d’un enduit monocouche sur l’ensemble des ouvrages maçonnés vus depuis l’extérieur. 
 
Etanchéité : 
- Fourniture, pendant la période de préparation de chantier, des plans détaillés avec dimensions et 

implantations précises des réservations à prévoir. 
- Réception des supports avant tout commencement d’exécution. 
- Mise en étanchéité des joints de dilatation. 
- Mise en étanchéité de l’ensemble des toitures terrasses du projet 
- Synthèse, avec le gros œuvre et les lots techniques, du nombre, des positions et profils de l’ensemble des 

reliefs prévus en terrasse. 
- Isolation thermique des toitures terrasse. 
 
Menuiseries extérieures : 
- Etablissement et fourniture, au présent lot, des plans de réservation à prévoir avec côtes précises. 
- Réception des seuils et appuis de baies avant pose des menuiseries. 
- Réception des dressements de tableaux et linteaux de baies avant pose des menuiseries. 
- Fourniture et pose des précadres, équerres et autres ouvrages nécessaires à la pose et à la fixation des 

ouvrages de Menuiseries extérieures aux ouvrages du lot Gros Œuvre. 
 
Métallerie : 
- Fourniture, pendant la période de préparation de chantier, des plans détaillés des ouvrages de métallerie 

avec indications précises des dimensions et implantations des réservations à réaliser dans les ouvrages de 
Gros Œuvre. 

- Réception des réservations avant pose des ouvrages de Métallerie. 
 
Menuiseries intérieures : 
- Fourniture, pendant la période de préparation de chantier, des plans détaillés des ouvrages de Menuiseries 

intérieures à intégrer aux ouvrages de Gros Œuvre avec implantation et dimensions des réservations à 
réaliser. 

- Fourniture, approvisionnement et distribution à pied d’œuvre des huisseries, bâtis et autres ouvrages de 
Menuiseries intérieures que le titulaire du présent lot doit intégrer à ses ouvrages. 

 
Cloisons - Isolation – faux plafonds: 
- Réalisation de l’ensemble de cloisonnements intérieurs à l’exception des séparatifs en maçonnerie, 

notamment dans la zone « vestiaire ». 
- Réalisation des doublages thermiques intérieurs verticaux. 
- Fourniture et pose de plaques de parement type BA13 sur la face intérieure des murs en maçonnerie de la 

zone « club house » 
- Réalisation des faux plafonds. 
 
Carrelage - Faïence : 
- Mise au point entre les deux lots, durant la période de préparation de chantier, sur les niveaux de sols bruts 

à livrer par le Gros Œuvre. 
- Réception des supports (planchers et murs à faïencer) avant tout début de pose. 
- Réalisation et Habillage des socles de traversée de plancher par plinthe et carrelage. 
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Peinture : 
- Réception des ouvrages en maçonnerie d’agglos enduits à peindre. 
- Mise en peinture des ouvrages de structure (béton ragréé) horizontaux apparents à l’intérieur du bâtiment. 
 
Electricité – Chauffage : 
- Fourniture, pendant la période de préparation de chantier, des plans de réservations à réaliser dans les 

ouvrages de structure. 
- Réception des réservations réalisées par le Gros Œuvre avant intervention. 
 
Plomberie – Sanitaire : 
- Réalisation des réseaux AEP / EU / EP sous radier. 
- Fourniture, pendant la période de préparation de chantier, des plans de réservations à réaliser dans les 

ouvrages de structure. 
- Réception des réservations réalisées par le Gros Œuvre avant intervention. 
 
Travaux à la charge du présent lot : 
- Réalisation des terrassements pour plate-forme sous l’emprise des bâtiments suivant plans spécifiques. 
- Réalisation des terrassements complémentaires en tranchées et en trous. 
- Remblais périphériques aux bâtiments pour mise à la côte du projet. 
- Clôtures, portail, fermeture de chantier. 
- Réalisation de l’ensemble des réservations nécessaires aux autres corps d’état dans les ouvrages de 

structure suivant plans de détail fournis pendant la période de préparation. 
- Redressement à l’enduit ciment sur l’ensemble des tableaux des châssis extérieurs. 
- Réalisation des seuils et appuis de baies en béton armé. 
- Tracé du trait de niveaux en périphérie des locaux. 
- Réalisation des murs extérieurs de soutènement ou non. 
- Réalisation des plateformes sous dallages extérieurs. 
- Réalisation des réseaux extérieurs (tranchées, réseaux, remblais) depuis les regards à 1 mètre des façades 

jusqu’aux branchements sur les réseaux publics (pour alimentations et évacuations). 
- Réalisation de regards de branchement à 1 mètre des façades du bâtiment. 
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4. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES 
 

4.1. INSTALLATION DE CHANTIER 
 
En complément des installations de chantier propres à l'entreprise (baraquement pour personnel, grue, etc..), le 
titulaire du présent lot devra l'installation et le repliement à ses frais de : 
- clôtures de chantier 
- salle de réunion + réfectoire + sanitaires. 
 
Ces prestations devront être conformes au CCTC, aux prescriptions du coordonnateur S.P.S., et au plan 
d'installation de chantier (validé par la maîtrise d'œuvre). 
 
 

4.2. PANNEAUX DE CHANTIER 
 
Réalisation d’un panneau de chantier, conformément à l’article R 324-1 du code du travail, selon modèles 
établis par le maitre d’œuvre, ainsi que l’affichage du permis de démolir selon les dispositions de l’article A 421-
7 du code de l’urbanisme. 
Compris validation de l’emplacement, fixations, maintien, remise en état et mise à jour éventuelles, suivant les 
évolutions sur chantier. 
Le panneau sera réalisé suivant le modèle du Maitre d’Ouvrage, conformément au plan établi lors de la période 
de préparation de chantier, et comprendra les informations suivantes : 
- Nature du projet 
- Nom de l’opérateur 
- Nom de la maitrise d’ouvrage 
- Nom de tous les intervenants de la maitrise d’œuvre 
- Nom de toutes les entreprises. 
 
 

4.3. ACCES AU CHANTIER 
 
Le chantier est situé en centre ville, l’entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour apporter 
la moindre gène possible aux riverains de la zone de travaux. 
Pendant toute la durée du chantier, l’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas 
salir ou détériorer la voie publique. Un poste de lavage des roues de camions sera prévu avant la sortie du 
chantier. Il doit prendre également toutes les dispositions nécessaires avec les services de Police pour ne pas 
perturber la circulation. 
Il est rappelé qu’il sera entièrement responsable des accidents causés par la négligence de ces prescriptions. 
De plus, à défaut, le maître d’œuvre pourra faire procéder d’office et à ses frais au nettoyage et réfection 
indispensables à la sécurité des tiers. 
 
 

4.4. CONSTAT D’HUISSIER 
 
Avant tout début d’intervention puis en fin de travaux, il sera réalisé un constant d’huissier portant sur tous les 
ouvrages mitoyens ou traversant le site, ainsi que les ouvrages mitoyens ou constructions riveraines, 
notamment : 
- murs et clôtures des voisinages, 
- constructions voisines 
- réseaux et leurs regards de visite, 
- Voiries publiques périphériques, 
- trottoirs et ouvrages divers. 
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Ces constats seront établis par ministère d’huissier en présence de la Maître d’Œuvre. Le Maître d’Ouvrage 
sera convié et choisira d’être ou non présent. 
Les frais afférents à ces constats d’huissier sont à la charge de l’entreprise. 
Un exemplaire de ce constat sera adressé au Maître de l’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre. 
 
Il est précisé à l’entreprise que le Maître d’Ouvrage pourra, s’il le souhaite, faire réaliser à ses frais un référé 
préventif en complément de ces constats d’huissier. 
 
L'entrepreneur prendra possession du terrain après intervention du lot Terrassements. 
 
 

4.5. TERRASSEMENTS 

4.5.1. GENERALITES  
 
Concerne uniquement les travaux situés dans l'emprise du bâtiment et des ouvrages annexes extérieurs 
(rampes diverses, escaliers, murets, murs de soutènement) à la charge du présent lot. 
Les terrassements seront exécutés aux engins mécaniques exclusivement, (tractopelle ou BRH suivant la 
nature du terrain). L'emploi d'explosifs est strictement interdit. 
Pour connaître la nature des sols rencontrés et les conditions d’intervention, l’entreprise se reportera à l’étude 
géotechnique. 
Les terrassements en "terrain de toute nature" sont de ce fait forfaitisés et ne pourront faire l'objet d'aucun 
règlement en travaux supplémentaires. 
Les fouilles complémentaires seront exécutées d'après les dimensions des ouvrages indiquées sur les plans ; 
elles comprennent toutes manutentions à la main ou mécaniques, chargement, maintien des talus ou parois, 
blindages, étaiements et épuisements si nécessaires des eaux de pluie ou des eaux de la nappe phréatique, 
ainsi que la démolition de toutes les vieilles maçonneries ou blocs de béton trouvés dans le sol. 
Rabattement de nappe si nécessaire, à la charge du présent lot. 
 
A/ PROFILS 
 
- Profils en long 
Les profils en long sont ceux définis par les plans d’exécution du projet. 
 
- Profils en travers 
Les travaux de terrassements doivent réaliser les profils en travers du projet. 
 
- Changement de profils en travers 
Les profils en travers ne pourront subir aucun changement autre que ceux demandés éventuellement par le 
Maître d’œuvre. 
 
B/ MATERIAUX 
 
- Classification des sols du site 
La classification des différentes couches de matériaux présentes sur le site sont définies dans le rapport d’étude 
du géotechnicien qui est joint au dossier. 
 
- Matériaux d’apport 
Les matériaux d’apport devront correspondre en tous points aux demandes du rapport géotechnique, et devront 
être sains. 
Leur provenance est laissée au choix de l’entrepreneur sous validation de la maîtrise d’œuvre. 
 
C/ STOCKAGE - EVACUATION 
 
- Stockage définitif sur site  : sans objet. 
 
- Stockage provisoire sur site 
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Une partie des terres de décapage et de déblais pourront être stockées sur site pour réutilisation par le titulaire 
du lot Espaces Verts. 
Le lieu de stockage sera défini sur le plan d’installation de chantier. 
Ce lieu peut être amené à évoluer en cours de chantier afin de permettre la réalisation des travaux. 
 
- Evacuation 
Toutes les terres excédentaires provenant des travaux du présent lot devront être évacuées au titre du marché 
dans une décharge publique au choix de l’entreprise, sous validation de la maîtrise d’œuvre. L’entreprise devra 
justifier de la mise en décharge. 
 
 

4.5.2. ETUDE DE SOL 
 
La Société FONDATEC a procédé à une étude géotechnique référencée 13/0030/34/0/N  en date du 
12/02/2013. 
 
Les travaux de terrassements et fondations seront forfaitisés. Aucune plus-value pour difficulté d’exécution ou 
importance volumique ne sera accordée. 
 
Les niveaux de fond de fouille seront approuvés par : 
 - le bureau de contrôle 
 - le bureau d’études structure 
 - le bureau d’étude géotechnique auteur du rapport de sol 
 - le Maître d’Œuvre 
 
 

4.5.3. TERRASSEMENT EN MASSE 
 
L’entrepreneur devra exécuter tous terrassements en masse sur l’emprise du bâtiment en terrains de toutes 
natures. 
 
A l’intérieur du projet, l’Entrepreneur peut rencontrer des terrains susceptibles de présenter des difficultés 
d’extraction différentes, qu’il lui appartient d’apprécier. Des études complémentaires pourront être exécutées à 
ses frais si elles lui semblent nécessaires. 
 
Les terrassements en déblais devront respecter les niveaux donnés au présent dossier. 
L’Entrepreneur a le choix des moyens d’exécution, exception faite du minage classique. 
 
Pendant l’exécution des déblais, l’Entrepreneur devra conduire les travaux de manière à éviter que les 
matériaux de déblais à réutiliser en remblai ne soient pas dégradés. 
 
Les terres extraites seront stockées sur le site dans les limites des quantités nécessaires au réemploi et à la 
superficie disponible. Une réserve de matériaux de substitution de bonne q ualité (0/80 mm) est à prévoir 
au titre du marché. 
Les terres excédentaires seront évacuées aux décharges publiques. 
 
Compte tenu de la nature du terrain en place, les talus en déblais ne devront pas dépasser une pe nte de 2 
pour 3  (2 vertical pour 3 horizontal). Dans le cas où ces dispositions ne pourraient pas être respectées, 
l’Entrepreneur prévoira des ouvrages de soutènement de façon à s’affranchir des problèmes de glissement. 
 
Le fond de fouille sera correctement drainé, les eaux étant évacuées. 
 
Il devra exécuter, en temps utile et à ses frais, les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires 
à l’évacuation des eaux hors des plateformes. 
 
Dans le cas où une présence d’eau apparaîtrait au niveau du terrain naturel, les terrassements de déblais ou de 
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redans seront arrêtés pour permettre le captage de cette eau par un système de drainage. 
 
S’il apparaît au Maître d’œuvre, après réglage des talus définitifs, que ceux-ci doivent être purgés de poches de 
matériaux de qualité douteuse, l’Entrepreneur sera tenu de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour 
assurer la stabilité de ces talus (purges, drainage subvertical, etc...) 
 
Réglage des fonds de fouilles  : 
Ils seront exécutés par extraction frontale. Les fonds de la plate-forme de déblai doivent faire systématiquement 
l’objet d’un réglage. 
Les tolérances d’exécution des profils, talus et modelages sont les suivantes : 
 - profil de la plate-forme des bâtiments plus ou moins cinq centimètres (+ ou – 5 cm) 
 - profil des plate formes des voiries recevant un revêtement béton ou enrobé (+ ou – 5 cm) 
 - profil fond de forme des aires destinées à rester brutes de terrassement (cour parking : + ou – 2cm) 
 
Les parois verticales des fouilles seront réglées soigneusement afin d’obtenir une « peau » exempte de saillies 
supérieures à 10cm. 
Afin de respecter ces tolérances, le choix des matériels est laissé à l’initiative de l’entreprise sous réserve de 
validation.  
 
Position  : Suivant plans, pour réalisation des plateformes du bâtiment et des dallages extérieurs. 
 
 
 

4.5.4. REMBLAIEMENT PERIPHERIQUE 
 
Après réalisation du rez-de-chaussée, et réalisation du drain périphérique, l’entrepreneur doit le remblaiement 
des sur largeurs autour du bâtiment.  
Les remblais proviendront, soit d'apport extérieur en tout venant, soit de matériaux du site issus des déblais, si 
ces derniers sont conformes aux exigences du géotechnicien et du BET Structure. 
Ces derniers devront vérifier et valider ces terres. 
Les déblais argileux ou marneux ne pourront, en aucun cas, être utilisés en remblais. 
La stabilité des remblais ainsi réalisée doit être absolue. Aussi, les matériaux utilisés seront répandus en 
couches successives et uniformes de 30 cm d'épaisseur maximale et compactées soigneusement après 
chaque épandage. 
L'entreprise devra se référer au rapport de sol et aux préconisations du lot Traitement de surfaces pour les 
performances des plates-formes. 
L'entrepreneur est responsable de la qualité des remblais qu'il aura exécutés. Des essais à la plaque et des 
essais pénétromètre (au minimum 1 tous les 100m2), à charge de l'entreprise, seront ordonnés par le Maître 
d’œuvre, pour justifier le compactage des différentes couches de remblais mises en œuvre. Les essais de 
compactage seront réalisés tous les 10 m autour du bâtiment prioritairement dans les zones avoisinant les 
voiries. Le maître d’œuvre sera présent lors des essais et choisira la position de ceux-ci. 
 
Position : Suivant plans pour remblais en périphérie des ouvrages exécutés par le présent lot. 
 
 

4.6. FONDATIONS 
 

4.6.1. GENERALITES 
 
L'entrepreneur devra juger de l'accessibilité du terrain aux engins qu'il compte employer et se rendre compte 
des possibilités d'alimentation en eau, téléphone et électricité qui sont à sa charge. 
Sont regroupés dans le chapitre FONDATIONS, les travaux suivants : 

- Implantation 
- Les fondations proprement dites du bâtiment, déterminées en fonction : 

  . de l’étude de sol  
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  . de l’avant projet béton établi par le bureau d’étude structure BET STRUCTURES 2000. 
- Terrassements complémentaires pour  

  . Puits (éventuels)  
  . rattrapages en gros béton,  
  . semelles filantes, semelles isolées,  
  . longrines,  
    . fondations des ouvrages divers (murs, rampes, escaliers, murets) 
    . canalisations intérieures et extérieures. 

- Les drains. 
- Les réseaux enterrés intérieurs et extérieurs au bâtiment, sous radier. 

 
A/ Implantations 
L’entreprise fera réaliser par un géomètre agréé toutes les implantations nécessaires à la réalisation de ses 
ouvrages et au minimum ; l’implantation du bâtiment, des fondations, des limites de propriété avant mise en 
place des clôtures. 
 
B/ Ouvrages de fondations 
Leur conception tiendra compte :  

- du plan de masse  
- du plan topographique 
- du rapport de sol  
- des plans de l'architecte  
- de l’étude de l’avant projet structure, établi par le bureau d'étude structure. 
- des charges découlant des solutions retenues par l'Entrepreneur pour satisfaire aux exigences 

exprimées dans le présent CCTP. 
- des surcharges définies plus haut 
- des tassements différentiels admissibles. 

 
C/ Spécifications Particulières : 

- La nature des ciments employés et l'enrobage des aciers seront déterminés en fonction de 
l'agressivité des eaux du s/sol. 

- Taux de travail du sol défini par le rapport de sol du géotechnicien 
- Les niveaux d’assise des fondations étant difficilement repérables, les fonds de fouilles devront 

obligatoirement être contrôlés par le Bureau de Contrôle, ou par le bureau d’étude de sol, avant tout 
coulage. 

 
 

4.6.2. TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 
A partir des plates-formes, l'entrepreneur doit :  

- L'implantation des fondations, réalisées par un géomètre agréé par le maître d’ouvrage. 
- les terrassements pour rattrapages éventuels en gros béton, ou pour semelles isolées, semelles 

filantes, longrines,  
- Tous les terrassements nécessaires à la réalisation des divers ouvrages de fondations, en terrain 

de toute nature, y compris chargement et transport des déblais aux décharges publiques, y compris 
toutes sujétions de blindage et de pompage éventuels. 

- Le nettoyage des fonds de fouille, avant coulage des bétons. 
- Intervention du bureau de contrôle et éventuellement du géotechnicien pour réception du fond de 

fouille. 
- Les remblais autour des ouvrages de fondations. 
- Le nettoyage et remise à la cote initiale des plates-formes. 
- L'enlèvement des rampes d'accès à la plate-forme (si différente de celle d’accès au sous-sol du 

projet). 
- Les purges éventuellement nécessaires, sous les ouvrages de fondations.  
- La création de tranchées pour passage des réseaux sous dallage. 
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- Les démolitions éventuelles de toutes natures, rencontrées dans les fouilles, telles que masses 
dures et très dures de sol, les éventuelles vieilles maçonneries, les gravas de béton etc... y compris 
toutes sujétions d'emploi de trépan. 

- Les blindages nécessaires, provisoires ou définitifs, des ouvrages en surface ou en profondeur. 
- Les pompages en cas de présence d’eau de nappe phréatique et lors des pluies. 
- Le terrassement de tranchées ou fosses, en point bas de la plate forme, pour récupération des 

eaux de pluie ou d’infiltration, puis pompage de celles-ci. 
 
Y compris toutes sujétions d'exécution pouvant être dues à la présence d'ouvrages existants. 
 
L'entrepreneur est tenu d'obtenir confirmation par écrit du Bureau d'étude de sol et du bureau de contrôle du 
taux de travail du sol et des niveaux d'assise, après examen des fonds de fouilles et avant coulage de tout 
béton de fondation.` 
 
Important : L’entreprise doit toutes les précautions, sujétions, méthodologie et moyens d’exécution pour 
terrassements en limites de propriété. 
 
Position :  Suivant plans notamment pour tranchées : 

- des réseaux sous dallage AEP / EU / EP / FT / CFO et Cfa 
- des fondations des ouvrages à la charge du présent lot 

 
 

4.6.3. MISE A LA TERRE 
 
Pose en fond de fouilles par le présent lot, avant réalisation des fondations, du ceinturage (câble ou fer plat), 
fourni par le lot Electricité. 
 
 

4.6.4. BETON DE PROPRETE 
 
Mise en œuvre, à pleine fouille, d'un béton de propreté du type n° 01, sur 5 cm d'épaisseur. 
 
Position  : Sous toutes les semelles isolées et semelles filantes. 
 
 

4.6.5. REMPLISSAGE EN GROS BETON 
 
Béton n° 2 coulé en pleine fouille, jusqu'à l'arase  inférieure des semelles isolées, semelles filantes ou longrines, 
pour atteindre le bon sol et pour rattraper les éventuelles dénivellations de terrain, ou en remplacement des 
matériaux du site lorsqu’une purge est nécessaire en raison de la nature du TN, ou de la présence d’eau. 
 
Position  : Si nécessaire sous semelles et longrines du bâtiment et ouvrages annexes, en fonction de l’horizon 
du sol d'assise.  
 
 

4.6.6. FONDATIONS 
 
Réalisation des semelles filantes et isolées, massifs, bêches, longrines en BA, suivant plans de fondation établi 
par le bureau d’étude structure et approuvés par le bureau de contrôle y compris les armatures et le béton de 
propreté à mettre en place avant exécution.  
Les fondations seront coulées à pleine fouille, immédiatement après l'ouverture de ces dernières. 
Les fonds de fouille devront être horizontaux. 
Dimensions et sections : suivant plans de structure. 
 
Position  : Suivant plans de structure pour les fondations des dallages extérieurs. 



CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DES TERRAINS DE SPORT 
ZAC DES CONSTELLATIONS A JUVIGNAC 

DCE 
C.C.T.P. – LOT N°01 – TERRASSEMENTS - GROS ŒUVRE 

 

Décembre 2013                                                                                                                                                           Page 22 

 
 

4.6.7. PUITS 

 
Fondations spéciales par puits selon préconisations de l’étude géotechnique et de l’étude de structure 
comprenant : 
 
L’implantation des puits conformément aux plans de structure, cette implantation sera réalisée par un géomètre 
agréé par la maîtrise d’œuvre. 
Amenée, installation et repliement du matériel, compris difficultés de toute nature. 
La protection des ouvrages compris dépose et repliement en fin de chantier. L’entreprise de gros œuvre sera 
responsable de son sous-traitant réalisant les puits. 
Pompage des eaux si nécessaire. 
L’évacuation des terres vers décharge autorisée. 
Les coupes de terrain rencontré pour chaque forage et le niveau de la nappe d’eau, devront être portés sur le 
rapport d’information de la campagne de forage, selon DTU 13.2. 
Enregistrement des paramètres de forage. 
Le contrôle de chaque puits par impédance. 
Bétonnage par tube plongeur, ou à travers la tarière de forage. 
Dosage béton : suivant étude de structure. 
Section : Ø mini 1,20m  
Profondeur : 6,00m ou 4,50m selon niveau fini du bâtiment, pour ancrage jusqu'à 48,50 NGF dans le terrain 
porteur constitué d’argile sablo-limoneuse. 
Armature : suivant plans de structure. 
Conformément au DTU 13 .2 la quantité de béton sera strictement contrôlée et sera portée sur le rapport 
d’information de la campagne de forage. 
 
Dans le cas ou une épaisseur de remblai ou de toutes poches altérées seraient détectées à l’ouverture des 
fouilles, le niveau d’assise devra être rattrapé à l’aide de gros béton. 
 
Contraintes limites de calculs : 
qELS  ≤  0,20 MPa (2,0 bars) 
qELU  ≤  0,30 MPa (3,0 bars) 
 
L’entreprise fera établir par un géomètre, un plan de récolement des fondations. La poursuite des travaux est 
subordonnée à l’approbation par le bureau de contrôle, du plan de récolement. 
Si l’implantation réelle de certains fondations n’est pas conforme aux tolérances acceptables, l’entreprise 
proposera à l’acceptation du bureau de contrôle des mesures compensatoires permettant un transfère des 
charges convenables sur les puits.  

 
Position  : Suivant plans et étude de structure pour fondations par puits du bâtiment et du mur de soutènement. 

 
 

4.6.8. LONGRINES 
 
Réalisation de longrines en béton armé, préfabriquées ou coulées en place. 
- coffrage courant 
- surface dressée pour accrochage des chainages, des voiles, etc… 
- dosage béton et armatures : suivant étude de structure. 
Dimensions : selon plans du BET Structure 
Une arase étanche au droit des soubassements devra être prévue conformément au chapitre 5.1.2 du DTU 
20.1. 
 
Position  : suivant plans de structure, pour soubassement du bâtiment entre fondations. 



CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DES TERRAINS DE SPORT 
ZAC DES CONSTELLATIONS A JUVIGNAC 

DCE 
C.C.T.P. – LOT N°01 – TERRASSEMENTS - GROS ŒUVRE 

 

Décembre 2013                                                                                                                                                           Page 23 

 

4.6.9. DALLE PORTÉE 
 
Réalisation de dalles portées exécutées conformément au DTU (notamment DTU 20) ainsi qu’à l’étude de sol et 
l’étude de structure, à partir des plate-formes livrées par le présent lot. 
- Mise en place d’un lit de gravier permettant la planéité du support et faisant office de drainage. Epaisseur 

et granulométrie suivant indication du fabricant du coffrage. 
- Mise en place du système de coffrage en carton du type « Biocofra » ou équivalent, disposé entre 2 

feuilles de polyéthylène lourd. Epaisseur du système suivant préconisation du fabricant. 
- Exécution d’une dalle en béton armé avec joints de retrait conjugués tous les 5m environ dans chaque 

direction. 
 . Epaisseur > 20 cm 
 . Béton : dosage suivant étude de structure. 
 . Armatures : suivant étude de structure. 
 . Le nombre d’attaches minimal, ainsi que leur position seront définis en plans de structure. 
 . Décaissés suivant plans. 
 . Finition de surface :  

- courante à l’intérieur du bâtiment 
- désactivée à l’extérieur (terrasse du club house) 

- Une fois la dalle sèche, l’entreprise injectera de l’eau entre les deux feuilles de polyuréthane (afin 
d’entraîner la décomposition du carton) par les goulottes prévues à cet effet. Volume d’eau suivant 
épaisseur du carton et préconisations du fabricant. 

- Mise au point des niveaux finis avec le titulaire du lot Revêtement de sols. 
 
Sujétions : 

- Réalisation suivant préconisation du fabricant 
- Bêches périphériques  
- Désolidarisation ou jonction sur ouvrages de structure attenants suivant BET Structure. 

 
Position  : Suivant plans de structure, pour planchers bas du RDC du bâtiment et de la terrasse du club house. 
 
 

4.6.10. ISOLANT SOUS DALLAGE 
 
Fourniture et mise en place, avant exécution de la dalle BA, d'une isolation thermique en panneaux rigides sous 
toute la surface du dallage. 
Nature de l'isolant : polystyrène extrudé, PV à fournir. 
Epaisseur : 5,3 cm 
Performance: R ≥ 1,70 m2.°C/W. 
Archétype : XTherm SOL TH30 de KNAUF ou équivalent 
L’entreprise devra fournir, au bureau de contrôle, la fiche technique de l’isolant. 
 
Position  : Suivant plans, pour isolation sous dalle portée du bâtiment créé. 
 
 

4.6.11. DRAINAGE PERIPHERIQUE 
 
Réalisation d’un réseau de drainage périphérique comprenant : 
- 0.4 m3/ml de tout venant enrobé d’un feutre non tissé avec à sa partie inférieure un drain PVC Ø 100. 
- le remblai jusqu’à 0.50m du terrain fini en matériaux drainants. 
- Le complément de remblai jusqu’à -0,30m du niveau du terrain fini. 
- Le branchement sur le réseau d'évacuation des eaux de ruissellement du sous-sol. 
- les regards aux raccordements et aux changements de direction. 
- le raccordement sur le réseau EP. 
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Position  : Selon plans, en pied des parois enterrées. 
 
 

4.6.12. PROTECTION VERTICALE 
 
Protection des faces de voiles en contact direct avec les terres par : 
- Deux couches croisées d'un revêtement bitume type Flinkot. 
- Membrane en PEHD, à excroissances, type Delta MS dépassant de 15cm minimum le niveau extérieur fini. 
- Protection en tête par solin en aluminium laqué. Teinte au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant. 
Exécution de l'ensemble suivant préconisations des fabricants. 
 
Position : Suivant plans, sur faces en contact avec les terres des murs périphériques du bâtiment, hors partie 
enterrée, traitée par une étanchéité selon article ci-après. 
 
 

4.6.13. ETANCHEITE VERTICALE 
 
Exécution d’un complexe d’étanchéité verticale comprenant : 
 
Primaire : 
Application, sur support propre et sec, d’un enduit d’imprégnation à froid à base bitumineuse. 
 
Etanchéité : 
Soudure en plein (au chalumeau) de l’étanchéité sur le support imprégné avec recouvrement minimum de 8 cm. 
Etanchéité constituée par chape élastomère avec armature en fibres polyester + adjuvant antiracines. 
La face intérieure est recouverte de sable fin, la face supérieure est protégée par autoprotection minérale. 
L’étanchéité devra remonter de 15 cm au-dessus du sol fini extérieur et descendre d’au moins 50 cm en-
dessous du niveau RDC intérieur. 
Les lés seront fixés en tête à raison de quatre fixations par mètre linéaire. 
Ces fixations seront recouvertes d’une bande d’étanchéité de 15 cm de largeur soudée en plein. 
 
Protection : 
- Mise en place d’une feuille extrudée à structure alvéolaire en polyéthylène à haute densité destinée à protéger 
l’étanchéité contre les chocs notamment lors du remblaiement. 
Cette protection sera mise en place sur toute la surface étanchée et sera fixée mécaniquement au voile, au-
dessus de l’étanchéité. 
- Mise en œuvre en tête de l’ouvrage d’un dispositif de finition permettant l’écartement des eaux de 
ruissellement. 
Nature du dispositif : Protection type plinthe en aluminium extrudé laqué 15/10ème constitué de deux éléments. 
Première partie par rail filant en tête de relevé muni d’un fond de joint souple qui recevra un joint élastomère. 
Deuxième partie par cache protecteur venant recouvrir l’étanchéité sur 10 à 15 cm. Le cache restera 
démontable et remontable par emboitement. 
 
Le complexe mis en œuvre devra disposer d’un avis technique favorable du CSTB en cours de validité. PV à 
fournir. 
L’entreprise devra respecter les consignes et préconisations de celui-ci. 
 
Position : Pour étanchéité verticale des parois enterrées, entre club house et les vestiaires. 
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4.7. SUPERSTRUCTURE 
 

4.7.1. ELEVATION EN MACONNERIE D’AGGLOMERES 
 
Réalisation de murs en maçonnerie d’agglos creux de 0,20m d’épaisseur brute : 
 
Terrassements (déblai/remblai), fondations par semelles filantes BA suivant articles du présent CCTP. 
Eléments creux en béton normalisés, joints hourdés au mortier de ciment 
Classe de résistance : B 40 (40 bars) 
Assise et joints verticaux d’épaisseur uniforme arasés en montant 
Les éléments seront montés à joints croisés 
Chaînage hauts et bas, poteaux, raidisseurs, agglos d’angles, linteaux en béton armé, coffrage. Béton, dosage, 
coffrage et armature suivant étude de structure. 
Rejointoiements soignés “après coup” des surfaces r estant apparentes y compris garnissages des 
joints en plein au mortier gras et lissage des join ts : la finition des joints devra être irréprochabl e dans 
les zones destinées à être peintes à l’airless (auc un travail de préparation n’est dû par le peintre).  
Le traitement des joints devra être parfait et irréprochable, ils seront lissés et l’appareillage parfaitement plans, 
l’ensemble des agglos seront au même nu. 
Blocage parfait par matage en têtes de mur sous poutres et/ou planchers. 
Les manques et balèvres seront supprimés et la planéité vérifiée. 
Réalisation des encadrements de baies (tableaux, linteaux, appuis, seuils). 
Trémies, réservations et incorporations diverses, nécessaires aux passages des autres corps d’état et de 
fermetures de ces trémies et réservations après passages des corps d’état concernés compris toutes sujétions 
d’exécutions. 
Arases rampantes BA en tête des voiles, jusqu’en sous face des plaques sous tuile, etc… 
Résistance au feu : suivant notice de sécurité. 
Dimensions : suivant plans.  
Réservations nécessaires à l’ensemble des autres corps d’état, suivant plans de structure et plans architecte. 
L’exécution devra être conforme aux normes en vigueurs et principalement le D.T.U. 20.1. 
Finition : 
. Extérieur :  Isolation thermique extérieure (lot ITE), enduit ciment en tableaux par le présent lot. 
. Intérieur :  Enduit ciment prêt à recevoir une faïence dans les vestiaires et douches, brut ailleurs (peinture 

airless sans préparation du support par le peintre). 
 
Position  : Suivant plans de structure pour élévations des murs périphériques et de refends du bâtiment. 
 
 

4.7.2. ENDUIT CIMENT 
 
Réalisation d’enduit ciment avec incorporation d’un produit hydrofuge sur maçonneries créées. 
L’entreprise adaptera et réalisera les travaux préparatoires en fonction de l’état des différents supports. 
Finition lissée : soignée pour mise en peinture suivant cahier des charges des DTU. 
Epaisseur : ce que nécessaire pour assurer la planéité de la paroi. 
Compris toutes sujétions de mise en place et d’enlèvement d’échafaudage. 
Ces enduits auront pour fonction de recevoir un enduit type R.P.E. 
 
Position  : Suivant plans et repérage des faïences, pour maçonnerie créées destinées à recevoir de la faïence, 
soit locaux suivants : 

- Vestiaires et douches arbitres, toute hauteur. 
- Vestiaires et douches joueurs, toute hauteur. 
- Sanitaires et WC joueurs, toute hauteur. 
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4.7.3. OUVRAGES EN BETON ARMÉ 
 
Poutres, poutres de rives, chainage, linteaux, poteaux, arases réalisés en béton armé. 
Béton et armatures suivant étude de structure, à la charge de l’entreprise. 
L'entrepreneur devra toutes les réservations, pour gaines électriques, passages éventuels des EU, VMC, EDF, 
PTT, dimensions suivant plans BA y compris armatures HA, poutres noyées. 
Ragréage soigné de toutes les parties destinées à être peintes. 
Un enduit général sera exigé de l'entrepreneur, à ses frais, si la qualité des parements livrés ne correspond pas 
à celle demandée ou aux tolérances dimensionnelles. 
 
Position  : suivant plans architecte et plans de structure. 
 
 

4.7.4. PLANCHERS 
 
Réalisation de planchers en béton armé (du type dalle pleine, prédalles ou dalles alvéolaires) suivant les 
spécifications ci-après :  

- Béton armé épaisseur suivant projet béton.  
- Un enduit général sera exigé de l'Entrepreneur, à ses frais, en sous face si la qualité des parements 

livrés ne correspond pas à celle demandée ou aux tolérances dimensionnelles.  
- L'entrepreneur devra toutes les réservations, pour gaines techniques, trappe d'accès, dimension suivant 

plan, y compris armatures TS, renforts HA, chevêtres, poutres noyées, chaînages 
- Finition de surface : surfacé soigné, destiné à recevoir une étanchéité. 
- Y compris les formes de pentes prescrites sur toitures terrasses étanchées.  
- Les sols seront réceptionnés par le lot Etanchéité. Une chape générale de rattrapage sera exigée à 

l'entrepreneur et à ses frais, si la qualité des sols ne correspond pas aux tolérances dimensionnelles ou 
à l'aspect demandé. 

- Dans le cas ou la sous face du plancher présenterait un poussiérage dû aux huiles de décoffrage, il 
sera appliqué par le peintre un fixateur du type Repofix à la charge du présent lot. 

- Ponçage des balèvres et ragréage soigné des sous faces et des cueillies. Les plafonds seront 
réceptionnés par le lot Peinture. Un enduit général sera exigé à l'entrepreneur et à ses frais, si la qualité 
des parements ne correspond pas aux tolérances dimensionnelles ou à l'aspect demandé. 

- Tous les défoncés et décaissés, nécessaires à la pose des étanchéités et des relevés correspondant, 
sur les parties étanchées, sont dus. 

- Dans le cas d'utilisation de pré-dalles, l'entreprise aura obligation de prévoir un calepinage de pré-dalles 
à faire approuver par le maître d’œuvre, afin d’éviter au maximum les joints au milieu des pièces. 

- Réservations des diverses trémies pour le passage des gaines et des fluides. 
- Réservations de décaissements 
- Y compris les précautions à adopter pour pallier les effets de retraits, à titre d'exemple : des joints de 

clavetage dans les ouvrages. 
- Fourniture et mise en œuvre de goujons métalliques coulissants au droit des planchers en porte à faux 

devant J.D. Nature et quantité de goujons adaptés à chaque cas de figure. 
- La limitation des longueurs de bétonnage, le même jour, l'alternance des bétonnages, etc. Suivant 

l'article A.42 du BAEL 91 le pourcentage minimal d'aciers sera donc de 0,3 % par face et par sens. 
- Les balcons d'une longueur supérieure à quatre mètres devront soit être fractionnés, soit recevoir un 

renforcement du ferraillage, suivant étude de structure, afin de reprendre les dilatations thermiques. 
 
Position  : Suivant plans architecte et plans de structure pour le plancher haut du RDC. 
 
 

4.7.5. BANCS VESTIAIRES 
 
Réalisation de bancs en béton brut en porte à faux en dalle pleine coulée en place ou préfabriquée. 
- dosage et armatures : suivant plans de structure. 
- coffrage : soigné 
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- finition de surface : soignée. 
- profil et section : suivant coupes et détails architecte. 
- compris toutes sujétions d’exécution. 
Les deux sièges des douches attenantes seront constitués d’un seul élément préfabriqué installé pendant le 
montage des murs maçonnés 
 
Position  : Suivant plans, pour bancs des vestiaires. 
 
 

4.7.6. APPUIS DE FENETRES – PORTES FENETRES 
 
Sous toutes les fenêtres, réalisation, en accord avec le lot Menuiseries extérieures, d'un appui avec rejingot  
permettant une pose correcte de la menuiserie, de la pose des doublages et une évacuation des eaux vers 
l'extérieur. 
 
 

4.7.7. JOINTS 

4.7.7.1. JOINTS DE DILATATION  EN FACADES 
Entre les éléments, fond de joint mousse, vide de décompression, joint élastomère de 1ère catégorie en 
fermeture extérieure  
Fourniture et mise en place de couvre joint de dilatation en aluminium laqué. 
Pose par clipsage dans les profils prévus à cet effet. 
Forme : plats ou équerres de 50mm de face vue. 
Teinte : au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant. 
 
Position  : suivant plans pour tous joints de dilatation verticaux et horizontaux (sous face de dalles uniquement) 
en façades. 
 

4.7.7.2. POLYSTYRENE 
Bandes de polystyrène expansé de 10cm de large, de l'épaisseur du joint à prévoir pour l'exécution des joints 
de dilatation à placer entre les éléments en béton ou de maçonnerie 
 
Position  : joints de dilatation. 
 

4.7.7.3. JOINTS ETANCHES 
Joints de dilatation réalisés par reprise de coulage dans le mur béton ou dans le plancher garni d'un joint à 
lèvres néoprènes et d'une finition souple de première catégorie exécutée à la pompe. 
 
Position  : tous joints dans tous murs enterrés et dans tous les planchers à tous les niveaux. 
 
 

4.8. OUVRAGES DIVERS 
 

4.8.1. SOUCHES – GENIE CLIMATIQUE 
 
Réalisation de souches « maçonnées » en béton armé comprenant : 
- relevés béton (hauteur env.20cm) sur quatre faces avec réservation pour grille d’entrée d’air neuf. 
- poteaux béton ou acier galvanisé à chaque angle. Ces poteaux devront reprendre la dalle de couverture et 
servir de support aux grilles de ventilation. 
- dalle de couverture avec pente et profil goutte d’eau 
- dosage béton et armature suivant étude de structure 
- dimensions et réalisation suivant plans. 
- compris toutes sujétions d’exécution et de coordination avec les lots concernés 
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- Grille de ventilation dim 30x30, fournie et posée par le lot métallerie.  
 
Position  : Suivant plan de toiture, pour souche de ventilation et climatisation en toiture terrasse inaccessible du 
club-house. 
 
 

4.8.2. TROP PLEINS - PISSETTES 
 
Fourniture et pose dans les relevés béton, acrotères, gardes corps des balcons et en jardinières, de pissettes 
en acier galvanisé. 

- tubes ronds, sections adaptées aux surfaces des balcons et terrasses.  
- Modèle à soumettre à l'Architecte. 

Débord minimal par rapport au nu des façades : 15 cm. 
 
Position  : Suivant plan architecte, pour évacuation des EP des toitures terrasses. 
 
 

4.8.3. FOURREAUX POUR ETANCHEUR ET EP 
 
Fourreaux en acier galvanisé afin de permettre le passage des pissettes en cuivre de l’étancheur sur les 
descentes EP. 
 
 

4.8.4. MASSIF ANTENNE / PARABOLE TV 
 
Réalisation en BA d'un ouvrage destiné à la fixation de l'antenne TV, si nécessaire. 
Dimensions à déterminer avec le lot courant faible. 
 
Position  : Sur la terrasse de chaque bâtiment. Position à déterminer en accord avec le lot Electricité et 
l'architecte. 
 
 

4.8.5. VENTILATIONS PRIMAIRES  
 
Réalisation à partir des dalles terrasses, de dés en béton armé pour ventilation des chutes. Toutes sujétions de 
pose comprises y compris couverture par « chapeau chinois » ou dalle de couverture.  
Dimensions à déterminer avec le lot étanchéité. 
 
Position  : En terrasse, à la sortie de chaque ventilation de chute EU. 
 
 

4.8.6. PLOTS BETON 
 
Réalisation de plots en béton armé, solidaires de la structure, destinés à recevoir les machineries en toitures 
terrasse et les supports métalliques des capteurs solaires. 
Dimensions (LxlxH) : env : 40 x 40 x 40 cm. 
Exécution suivant détail architecte et validation du bureau de contrôle. 
L'entreprise devra le scellement éventuel des équipements fournis par le lot Etanchéité. 
 
Position  : Suivant plans pour l’équipement représenté en plans de toiture terrasse. 
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4.8.7. MASSIFS 
 
Création de massif en béton solidaires des planchers de toitures-terrasses, destinés à recevoir les crochets 
d’ancrage de sécurité. 
 
Dimensions (LxlxH) : environ 20x20x40 cm 
Dosage suivant étude de structure. 
 
Implantation suivant plans de toiture, il sera prévu au minimum 1 massif tous les 5,00 m et au changement de 
direction + 1 au droit de chaque accès en terrasse. 
 
Position : Suivant plans de toiture au droit des cheminements techniques en terrasse.  
 
 

4.9. OUVRAGES EXTERIEURS - RESEAUX 
 

4.9.1. MURS DE SOUTENNEMENT 
 
Réalisation de murs de soutènement des terres comprenant : 
 
Terrassements (déblais/remblais) nécessaires à la réalisation de murs ou murets de soutènement compris 
fondations. Exécution suivant l’article « Terrassements » du présent CCTP y compris fond de forme compacté. 
 
Bêche anti-glissement en béton armé + fondations spécifiques (à talons rallongé) en béton armé, dimensions 
suivant études de structure. 
Exécution suivant l’article « Semelles de fondations » du présent CCTP et réglementation en vigueur. 
 
Parois verticales en béton armé coulé en place. 
. Epaisseur : suivant plans. 
. Traitement des faces en contact avec la terre par enduit bitumineux. 
. Incorporation de barbacanes en tuyau PVC, en nombre et diamètre appropriés, disposés en partie basse. 
. Finition : selon Façades Architecte, parement fini en béton brut, sans finition rapportée sur les pré-murs. 
. Des joints de dilatations réguliers sur mur et semelles devront être prévus de façon à limiter les risques 
d’apparition des fissures aléatoires. 
 
Réseau de drainage en partie arrière des murs de soutènement en limite de propriété uniquement, 
comprenant : 

- nettoyage du fond de fouille. 
- exécution d'une cunette béton, largeur 0,50 m - épaisseur 0,10 m environ, liaisonné aux fondations 
- fourniture et pose d'une canalisation PVC perforée, le diamètre proposé par l’entreprise devra être 

justifié par note de calcul - pente 5 mm/m environ. 
- enrobage de la canalisation + caillasse, avec un feutre non tissé. 
- Remblaiement par matériaux drainants d’apport sur toute la hauteur enterrée du mur. 
- Raccordement sur réseau EP. 

 
Position  : Suivant plans architecte et plans de structures, pour l’ensemble des murs de soutènements. 
 
 

4.9.2. DALLAGES BETON DESACTIVE 
 
Les dallages pourront être conçus sur terre-plein, sous réserve de respecter les recommandations suivantes : 
 
Exécution d’un remblai comprenant : 
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- Purge de la frange superficielle  ainsi que toute poche altérée, jusqu'à 0.40 m au minimum sous la base des 
dallages.  
- Compactage énergique de la zone recevant le remblai à l'aide d'un compacteur de type V3 à V4 sans trop 
vibrer dans le cas de forte teneur en eau.  
- Mise en place d'un remblai de bonne qualité constitué par un tout-venant ou concassé de granulométrie 
0/80mm. Ces remblais devront comporter moins de 5 % de fines.  
- Mise en place du remblai de substitution, sur 30 cm d’épaisseur minimale en tout point, par couches de 
faible épaisseur énergiquement compacté à l'aide d'un compacteur de type V3 ou V4.  
- Mise en place d'une couche de finition composée d'un concassé 0/31.5 mm (ou équivalent) sur une 
épaisseur de 10 cm minimum avant coulage des dallages.  
 
La qualité de compactage des remblais sous dallages devra être contrôlée à l'aide d'essais à la plaque.  
Ces essais seront réalisés en fin de mise en place du remblai. Les valeurs minimales à obtenir seront :  

- EV1  ≥  177 bars (17.7 MPa)  
- EV2/EV1 ≤ 2,2  
- K ≥ 3 bars/cm (30 MPa/m)  

 
Protection des ouvrages environnants (murs de façades, regards, bordures) par film plastique ou gels spéciaux. 
 
Réalisation d’un dallage béton comprenant : 
 . Dosage en ciment minimum : 330 kg/m3 
 . Adjuvants : plastifiant CIMPLAST 115 (35%) et entraîneur d’air CIMPORE AE 21 ( 35%) 
 . Dosage en eau : 170 kg/m3 
 . Fibres polypropylènes : FIBRASOL 2P 0.6 kg/m3 
 . Sable 0/4 minimum : 580kg/m3 
 . Granulats : 6.3/16C : 1220 kg/m3 

 . Sujétions de mise en œuvre d’agrégat pour teinte gris clair. Ton exact au choix de l’architecte. 
 . Epaisseur : 18 cm.  
NOTA : une planche d’essai devra être effectuée avant le démarrage des travaux. 
Mise en œuvre du béton. 
 . Le béton aura un affaissement en cône de 12 cm maximum, 
 . Le nivellement s’effectuera à la règle, 
 . Le lissage de la surface sera effectué manuellement  
 . Un soin particulier sera apporté au niveau des jonctions avec les bordures, regards, etc.... 
 . Les parties de dallage coulées seront protégées par des barrières appropriées. 
 
Exécution de la finition désactivée : 
 . Un produit désactivant de force appropriée à la granulométrie sera pulvérisé de manière  
                uniforme sur la surface du béton. 
 . Dans un délai de 24 heures, un nettoyage à haute pression permettra d’enlever la laitance 
                superficielle et la mise à nu des agrégats. 
 . Les rejets de lavage seront filtrés avant l’évacuation à l’égout. 
Joints : les joints de retrait seront effectués par sciage ou par incorporation d’un profilé plastique. 
 
Compris toutes sujétions d'exécution telles que : 
 - Jonction sur altimétries existantes  
 - Forme de pentes suivant plans 
 - etc… 
 
Position  : Selon plans, pour cheminements piétons extérieurs. 
 

4.9.3. FOUILLES EN TRANCHEES 
 
Tranchée en terrain de toutes natures y compris rocher de profondeur maximum de 1,00 m, comprenant : 
. Piquetage 
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. Fouille avec évacuation des déblais en décharge 

. Dressement des parois, dressement du fond ainsi que les frais de blindage éventuel 

. Etaiement et maintien en service des réseaux longitudinaux et transversaux existants 

. Epuisement ou détournement éventuel des eaux souterraines et de ruissellement, tous étaiements 
nécessaires pour prévenir les éboulements, sont inclus dans les prestations du présent lot, ainsi que toutes les 
signalisations. 
. Purge des fonds de fouilles des pierres rencontrées. Les corps durs enlevés seront remplacés par de la terre 
soigneusement compactée. 
. Façon des niches, entretien du fond et des parois avant la pose des tuyaux avec protection si nécessaire 
. Dispositifs de sécurité, gardiennage, éclairage, mesures nécessaires pour assurer la circulation et les accès 
aux propriétés riveraines, conservation des piquets et repères. 
 
Position  : Suivant plans de VRD pour réseaux extérieurs décrits ci-dessous (AEP / EU / EP / FT / CFO et Cfa). 
 

4.9.4. REMBLAIS DES TRANCHEES 
 
Les canalisations seront posées sur lit de sable de 5 cm. 
Il sera prévu un enrobage en sable jusqu'à + 10 cm des canalisations. 
Remblaiement du reste de la fondation avec un tout venant 0/31,5 par couches successives compactées pour 
les parties sous voies ou à l'aide des terres extraites expurgées des éléments durs pour les parties sous 
espaces verts. 
Un grillage avertisseur de couleur normalisé sera interposé entre le sable et le remblai complémentaire. 
 
Position  : Suivant plans de VRD pour réseaux extérieurs décrits ci-dessous (AEP / EU / EP / FT / CFO et Cfa) 
 

4.9.5. RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
Exécution des tranchées et remblais selon articles ci-avant. 
Fourniture et pose de canalisations en tube PE, polyéthylène, série 16 bars, qualité alimentaire, diamètre 
suivant calculs à la charge de l'entreprise, y compris fourniture et mise en place de toutes pièces spéciales 
(coudes, raccords, cônes, tés, manchons, vannes sous bouches à clés, etc.) assemblage, coupe, essais, 
d’étanchéité avec branchements ouverts, désinfection et potabilité. 
Raccordement sur compteur général du concessionnaire en limite de propriété à la charge du présent lot et 
branchement sur réseaux laissé en attente par le plombier à 1 mètre de la façade. 
 
Regards de visite en béton. Le radier sera traité avec façon de cunette profilant les canalisations sur leur demi-
hauteur. 
Le radier et les parois recevront un enduit dosé à 600 kg. 
Cet enduit sera exécuté jusqu’à 0,20m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation la plus élevée. 
Fermetures de regard par dalles en fonte avec contre cadre, série adaptée, légères sous EV, lourde sous voirie. 
 
Position  : Suivant plans de V.R.D. pour réseaux AEP créé. 
 

4.9.6. RESEAU D’EAUX PLUVIALES 
 
Exécution des tranchées et remblais selon articles ci-avant. 
Fourniture et pose de buses Ø selon plan réseaux. 
Compris toutes pièces spéciales pour raccordement, pose sur lit de sable de 10 cm compacté et dressé. 
 
Regards de visite étanches sur collecteur en béton de section variable, profondeur variable, en éléments 
préfabriqués ou en béton coffré, cunette préfabriquée étanche, équipé d’un tampon pour chaussée articulé, en 
fonte ductile série lourde avec cadre carré et fermeture hydraulique rehaussable, mise à niveau définitif après 
mise en place du revêtement. 
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Dimensions suivant plans et calculs à la charge de l’entreprise. 
 
Regards de visite étanches sur collecteur en béton de section variable, profondeur variable, en éléments 
préfabriqués ou en béton coffré, cunette préfabriquée étanche, équipé d’une grille série lourde avec cadre 
carré, mise à niveau définitif après mise en place du revêtement. 
Dimensions suivant plans et calculs à la charge de l’entreprise. 
 
Raccordement du réseau laissé en attente à 1 mètre de la façade par le lot plomberie y compris toutes pièces 
spéciales. 
Raccordement du réseau créé sur le réseau existant à la charge du concessionnaire. 
 
Position  : Suivant plans de V.R.D. pour réseaux EP créés sous dallage ou espaces verts dans l’emprise de la 
parcelle. 
 

4.9.7. RESEAU D’EAUX USEES 
 
Exécution des tranchées et remblais selon articles ci-avant. 
Fourniture et pose de canalisation en tubes PVC dans tranchées réalisées précédemment. 
Diamètre des canalisations suivant indications en plans de réseaux. 
Compris toutes pièces spéciales pour raccordement, pose sur lit de sable de 10 cm compacté et dressé. 
 
Regard de branchement, DN 300 mm, avec passage direct, lesté et obturateur coté amont pour essais à 0,50 
bar, couvercle de protection pendant les travaux, avec rehausse du type CR8 sous chaussée, tampons ronds 
ouverture 225 mm sur cadre carré 360 x 360 mm, fermeture hydraulique rehaussable, articulés, antivol après 
pose, D400 sous chaussée et A15 dans espaces verts portant l’inscription EU. 
 
Raccordement du réseau laissé en attente à 1 mètre de la façade par le lot plomberie y compris toutes pièces 
spéciales. 
Raccordement du réseau créé sur le réseau existant à la charge du concessionnaire. 
 
Position  : Suivant plans de V.R.D. pour évacuation des E.U. 
 
 

4.9.8. INSPECTION ET CONTROLE VIDEO DES CANALISATIO NS 
 
Inspection et contrôle de l’ensemble des canalisations eaux usées et eaux pluviales, y compris branchement, 
par caméra vidéo en circuit fermé. La fourniture d’un rapport avec schéma du réseau, l’enregistrement vidéo 
des inspections et photos des anomalies éventuelles rencontrées (caméra couleur). II ne sera payé à 
l’entreprise qu’un seul passage caméra. Les défauts éventuels constatés étant par définition de son fait, il sera 
procédé à une inspection après chaque réparation éventuelle, en présence d’un représentant du Maître 
d’Ouvrage. Cette fourniture fait partie intégrante de la prestation de l’entreprise et à ce titre, sa non fourniture 
(ou le retard dans la livraison) donnera lieu à pénalités après mise en demeure. 
 
Concerne  : Réseaux EU et EP. 
 
 

4.9.9. RESEAU ELECTRIQUE - BT 
 
Exécution des tranchées et remblais selon articles ci-avant. 
 
Fourniture et pose en fond de tranchées, de fourreaux TPC aiguillés pour mise en place, par le titulaire du lot 
électricité, de câblage électrique. 
Caractéristiques et sections suivant plans, notamment : 
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 . TPC rouge Ø 63 
 . TPC rouge Ø 110 
NOTA : Câblage à la charge du lot Electricité. 
 
Position  : Suivant plans de V.R.D. pour réseau BT. 
 
 

4.9.10. RESEAU TELEPHONE - INTERPHONIE 
 
Le réseau de distribution des Télécommunications comprend exclusivement les ouvrages nécessaires au 
passage des câbles de distribution qui seront mis en place par FRANCE TELECOM. 
Pour l'arrivée des câbles téléphoniques, l'Entrepreneur devra exécuter tous les travaux en accord avec les 
services de FRANCE TELECOM. Il s'attachera notamment à respecter les distances entre réseaux de nature 
différente imposées par les normes ou règles administratives. Les fourreaux seront posés avec des peignes 
horizontalement, ne seront pas croisés, les chambres de tirage ne comporteront pas de rehausse supérieure à 
10 cm, tous les ouvrages seront conformes aux prescriptions FT. 
 
Exécution des tranchées et remblais selon articles ci-avant. 
 
Fourniture et pose, en tranchée ouverte sur lit de sable de 0,10 m d'épaisseur, de 2 fourreaux type PVC 45 
conformes à la norme NFT 54.018 labellisés NF et marqués d'un type agréé par FRANCE TELECOM, compris 
aiguilles nylon, d'une résistance minimale de 100 daN à la traction. 
Fourniture et pose de gaine abonné Ø 25/28mm. 
- Emboîtage et collage. 
- Couverture en sable jusqu'à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure des fourreaux. 
- Grillage avertisseur de couleur verte à 30 cm au-dessus des fourreaux, largeur 30 cm minimum conforme à la 

norme NFT 54.080 labellisé NF. 
Câble DTI posé dans fourreaux ci-dessus à la charge de France Télécom jusqu’au regard de branchement. 
 
Fourniture et pose de chambres de tirage normalisées en nombre suffisant, y compris terrassements pour 
élargissement de tranchée, calage, mise en place du tampon fonte, scellement et mise à niveau définitive. 
La prestation comprendra les éléments suivants :  

- Chambre de tirage du type L1T 250kN sous dallage ou espace planté. 
- Regard d’interface béton 30x30 

 
Position  : Suivant plans de VRD pour réseau France Télécom. 
 
 

4.9.11. COFFRET DE FAUSSE COUPURE 
 
Fourniture et pose de coffrets fausse coupure type S22 et S20 dans les murs extérieurs pour réseaux BT et 
éclairage. Ces coffrets devront répondre aux règlementations en vigueur et aux normes des concessionnaires. 
Equipement et raccordement électrique hors lot. 
 
Position  : Suivant plan, pour : 

- Commande d’éclairage du stade dans le mur de soutènement contre club house. 
- Réseau basse tension dans mur technique du vestiaire 
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