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I - OBJET DU CCTC 

 
Le présent CCTC a pour objet l’énumération et la description des travaux d’intérêt commun à tous les 
corps d’état et afférents à l’exécution des travaux de construction des vestiaires sur la ZAC des 
Constellations à JUVIGNAC. 
La répartition des dépenses provenant des travaux décrits dans le présent CCTC sera réalisée 
suivant les prescriptions du CCP et du PGC-SPS. 
Le CCTC fait partie intégrante du C.C.T.P. 
Le présent CCTP concerne tous les corps d'état, chaque entrepreneur est tenu d'en prendre 
connaissance dans sa totalité. 
 
Connaissance des lieux  
 
Les entreprises soumissionnaires se rendront compte sur place, avant remise de leur proposition, de 
l'état et de la disposition des lieux et feront leur proposition en conséquence. 
 
L'entrepreneur aura apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages, aura eu 
connaissance de toutes les sujétions d'exécution découlant des ouvrages existants et des accès. 
 
Plus généralement, se sera parfaitement et totalement rendu compte de la nature, de l'importance et 
des particularités des conditions d'exécution des ouvrages avant la remise de son offre. 
 
Les entreprises prendront possession des lieux, bâtiments existants et abords du terrain où doivent 
être exécutés les travaux, dans l'état actuel. 
 
L'entrepreneur devra signaler avec sa proposition de prix toute anomalie ou erreurs susceptibles 
d'entraîner un retard ou une impossibilité d'effectuer les travaux dans les délais prévus, il ne pourra 
réclamer ultérieurement aucun supplément ou indemnité à ce titre. 

 

II - REPARTITION DES LOTS 
   

 Lot 00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES 
 Lot 01 : TERRASSEMENTS – GROS OEUVRE 

 Lot 02 : ETANCHEITE 
 Lot 03 : TRAITEMENT DE FACADES - ITE  
 Lot 04 : METALLERIE 
 Lot 05 : MENUISERIES EXTERIEURES  
 Lot 06 : MENUISERIES INTERIEURES 
 Lot 07 : CLOISONS – DOUBLAGE - FAUX PLAFONDS  

 Lot 08 : CARRELAGE - FAIENCES  
 Lot 09 : PEINTURE 
 Lot 10 : ELECTRICITE 

 Lot 11 : PLOMBERIE – CHAUFFAGE – V.M.C.  
   

 
Les marchés seront traités en corps d’état séparés.  

 

 

III - OBJET DU DESCRIPTIF 
 
Le présent descriptif a pour objet de renseigner, aussi exactement que possible, les entrepreneurs sur 
la nature des constructions à édifier, l'importance et la qualité des ouvrages à prévoir, et de leur 
donner toutes indications sur la conception architecturale de l'ensemble immobilier. 
L’opération comprend la construction de vestiaires, d’un club-house et l’aménagement des abords.  
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Il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n'ont pas un caractère limitatif et que 
les entrepreneurs devront prévoir tous les travaux de leur spécialisation nécessaires au parfait 
achèvement des constructions prévues, conformément aux règles de l'Art. 
En conséquence, les entreprises soumissionnaires reconnaissent implicitement par le dépôt de leur 
soumission s'être exactement rendu compte des travaux à exécuter, de leur nature et de leur 
importance. 
 
Elles seront tenues de suppléer par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient 
être omis sur le devis descriptif et sur les plans de l'Architecte, et de ce fait, ne pourront prétendre à 
aucune majoration de leur prix forfaitaire, pour la réalisation de l'ouvrage parfaitement achevé. 
 
Il est également rappelé aux entrepreneurs, de tous corps d'état, que le devis descriptif constitue un 
ensemble cohérent, que chaque entrepreneur est réputé connaître dans son intégralité. 
 
En conséquence, aucun entrepreneur d'un corps d'état déterminé ne pourra prétendre ignorer les 
prescriptions d'une entreprise d'un autre corps d'état. 
 
Par ailleurs, l'adoption de toute modification d'un lot ou variante entraînera à sa charge, les 
adaptations et répercussion des conséquences pour les autres lots permettant l'obtention de l'aspect 
et du niveau de finition des ouvrages prévus. 
 
 

IV - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
 

4.1 - CONFORMITE AUX NORMES ET REGLEMENTS 
 
Tous ces ouvrages seront exécutés suivant les règles de l’Art. 
 
Ils devront répondre aux prescriptions des règlements de construction constitués par les décrets, les 
arrêtés et les circulaires publiées par l'état et en vigueur à la date de signature des marchés. 
 
Sont applicables à l'ensemble des ouvrages : 
 

a) Les spécifications techniques - cahier des charges et règles de calcul publiées par le CSTB et 
insérées dans le REEF sous la désignation DTU (Documents Techniques Unifiés)  
b) Les normes françaises AFNOR, auxquelles se réfèrent les DTU susvisés, ainsi que d'une 
façon générale, toutes les normes AFNOR de la classe P (bâtiment). 

Les travaux ou matériaux non traditionnels doivent bénéficier d'un avis favorable du CSTB. 
c) Les règlements dont le Ministère de l'Equipement impose l'application. 

• Calcul et exécution des constructions en béton armé «BAEL 91» et béton précontraint 
« BPEL 88 ». 

• Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions « Règles NV 65 et 
N84 ». 

• Recommandations pour la prévision par le calcul du comportement au feu des structures 
en béton « Règles FB » octobre 87. 

• Réglementation thermique 2005 (règles Th-I, Th-S, Th-U, Th-C et Th-E) 
• Nouvelle Réglementation Acoustique - NRA -(Arrêtés du 28 octobre 1994) 
• Circulaire du 28.01.2000 et l’arrêté du 30.06.1999 
• Réglementation C15.100 pour les installations électriques 

 d) Règlement sanitaire départemental. 
e) Réglementation accessibilité handicapé  

Spécificités concernant l’accessibilité aux handicapés suivant l’arrêté du 01.08.2006, modifié 
le 30.11.2007, fixant les dispositions prises pour l’application des articles R111-18 à R111-18-
7 du Code de la Construction et de l’Habitation relatives à l’accessibilité aux personnes 
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handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur 
construction. 

 
 

4.2 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE  
 
Les plans et devis descriptif font connaître le programme général des constructions à réaliser et les 
modes d’exécution des travaux. 
 
En cas d’omission, d’imprécision ou de contradiction dans ces documents, il est fait obligation aux 
entrepreneurs d'obtenir du Maître d'Œuvre toutes précisions ou renseignements complémentaires 
nécessaires et cela dès le stade de l'étude de leurs offres et de prévoir dans le prix global de la 
soumission, tous travaux indispensables dans l'ordre général et par analogie avec les indications des 
plans et du devis descriptif. 
 
L’entrepreneur titulaire d’un marché ne pourra, par conséquent, faire état ultérieurement d’une erreur 
ou omission ou imprécision quelconque, pour ne pas exécuter les travaux nécessaires à des ouvrages 
de sa spécialité. 
 
Tout entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et dimensions indiquées aux plans. Il demeurera seul 
responsable des erreurs qui pourraient se produire soit de son fait, soit par manque de vérification des 
plans. Les inexactitudes qui pourraient être évoquées après la passation des marchés, ne sauraient 
en aucun cas remettre en cause le prix global arrêté. L’entrepreneur se soumettra pleinement aux 
ordres du Maître d’Œuvre, en vue de la correction de ces inexactitudes. 
 
Dans le même esprit, les divergences d'interprétation qui pourraient soulever éventuellement 
certaines dispositions des plans et devis descriptif et des documents techniques de références, seront 
réglées conformément aux décisions de l'Architecte, sans entraîner pour autant des modifications au 
prix global du marché.  
 
Il est précisé à ce sujet, que la clause de priorité des pièces, de la norme NFP 03-001 de Décembre 
2000, entre les plans et le présent descriptif, n'a pas pour but d'annuler la confection d'un ouvrage 
quelconque figurant sur l'une des pièces et non sur l'autre. 
 
Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. En conséquent, tout ouvrage figurant aux plans ou 
décrit au présent document est formellement dû et vice versa. Il en va de même du respect des règles 
de construction. 
 
 

V - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES 
 

5.1 - COORDINATION GENERALE DES TRAVAUX  
 
Tout entrepreneur doit prendre connaissance de façon approfondie des programmes de travaux et 
devis descriptif de tous les corps d'état en vue d'organiser les stades de préparation, fabrication et 
mise en œuvre de ses ouvrages. 
 
Il fournira en temps voulu, et selon les instructions qui lui seront données, les précisions relatives aux 
ouvrages, dont l'exécution est liée à des sujétions communes à divers corps d'état, en particulier : 
 

• niveau d'arase et nus bruts à respecter 
• emplacement et définitions des surcharges spéciales (massifs, moteur, réactions particulières 

de certaines charges, etc.) 
• emplacements, encombrements des canalisations ou gaines 
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• dispositions et sujétions à prévoir pour habillage des façades et revêtements divers 
(emplacement de goujons, supports. dispositions de calfeutrements, raccordements, etc., 
taquets. fourrures, trous à réserver, etc.). 

 
Chaque entrepreneur s'engage formellement à respecter les décisions prises par le Pilote quand à la 
marche et à la coordination des travaux, dans le cadre du planning d'exécution, et en vue de la mise 
en œuvre rationnelle des ouvrages, quelles que soient les sujétions particulières imposées à son 
entreprise. 
 

5.2 - HYGIENE ET SECURITE 
 
Chaque entrepreneur devra se conformer strictement aux dispositions légales et réglementaires 
relatives à l'hygiène et à la sécurité des ouvriers ainsi qu'au Plan Général de Coordination établi par le 
Coordonnateur. 
 
Chaque Entrepreneur établira un PPSPS - Plan Particulier Sécurité et Protection de la Santé - avant 
le début des travaux (pendant la période de préparation). 
Il observera spécialement les instructions et recommandations figurant dans les brochures éditées par 
l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des travaux Publics. 
 

5.3 - MESURES D’ORGANISATION DU CHANTIER  
 
a) Installation du chantier 
 
L’occupation du terrain ainsi que l’implantation des zones d'accès de circulation, de stockage, de 
baraquement devront figurer sur un plan de chantier établi par le titulaire du lot principal, ici le Gros 
Œuvre, où apparaîtra l’emprise des constructions projetées. 
Les dépôts et zones de stockage de produits dangereux ou combustibles seront signalés en 
permanence. 
 
b) Panneau de chantier 
 
Un panneau de chantier réglementaire sera installé dès l'ouverture du chantier par le lot Gros Œuvre. 
Ce panneau sera établi suivant les directives du Maître d'Œuvre. Il sera complété par la liste des 
entreprises et leurs coordonnées. 
 
c) Clôtures 
 
Préalablement à tout commencement de travaux concernant l'ensemble de l'opération, l'entreprise 
titulaire du lot Gros Œuvre établira à ses frais les clôtures en périphérie du chantier avec leurs accès 
(portail(s) de chantier) ainsi que les installations de signalisation.  
Les clôtures seront du type HERAS sur toutes les limites.  
NOTA 1 : l’entreprise de Gros Œuvre aura la charge et la responsabilité de la fermeture 
quotidienne (tous les soirs) des portails mis en pl ace depuis le début des travaux et jusqu’à la 
livraison des bâtiments.  
 
A partir de cette installation, et jusqu'à la fin du chantier, l'entrepreneur titulaire du lot Gros Œuvre 
assure à ses frais, la maintenance de cette clôture. Il procède en cas de besoin à ses modifications 
dans le cadre du prix global et forfaitaire.  
A chaque poste des consignes réglementaires concernant l'interdiction au public et le port du casque 
seront apposées. 
En fin de chantier, il procède à sa dépose et à son évacuation. Le Maître de l'Ouvrage se réserve le 
bénéfice des droits d'affichage. 
 
 d) Locaux de chantier 
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Locaux communs aux entreprises 
Sauf précisions particulières du P.G.C. et du Code du Travail, ils comprennent les locaux sanitaires et 
de soins, vestiaires et réfectoire. 

• Les locaux sanitaires devront permettre l'installation de lavabos au nombre de 1 pour 10 
ouvriers et WC à raison de 1 pour 20 ouvriers, de leur alimentation en eau froide et des 
évacuations gravitaires à l’égout public. Un poste de premiers soins sera équipé à proximité 
du poste téléphonique. 

• Les locaux vestiaires seront équipés de placards fournis par chaque entreprise. 
• Les locaux réfectoires devront être suffisamment spacieux pour recevoir la totalité des effectifs 

du chantier suivant un minimum de 2 m² par personne. Ces locaux seront efficacement 
chauffés, climatisé, éclairé et ventilés et comporteront une installation permettant le 
réchauffage des plats. 

• Bureau de chantier / Salle de Réunion 
 Le local réfectoire fera office de bureau de chantier à l’usage de la Maîtrise d’Œuvre.  
 L’Entreprise de Gros Œuvre devra y tenir à jour l’ensemble du dossier marché et y afficher 
 tous les plans nécessaires.  
 Ce local sera entretenu et nettoyé avant chaque réunion de chantier par l’entreprise de Gros 
 Œuvre  jusqu'à l’achèvement complet du chantier. 
 
e) Branchements 
 
Les branchements eau, électricité, PTT et assainissement pourront être réalisés à partir des réseaux 
existants 

• alimentation en eau à partir du regard compteur d'eau compris démarches pour raccordement 
exécuté et entretenu par le Gros Œuvre. 

• branchement PTT réalisé par les soins de l'entreprise Gros Œuvre. 
• 1 ligne bureau de chantier. 
• Electricité : démarches et installation à réaliser par le lot Gros Œuvre avec au minimum une 

armoire en pied de chaque cage d’escalier. 
A partir des points de raccordement laissés en attente au pied des colonnes de chaque bâtiment par 
le lot Gros Œuvre. Le lot Electricité prévoira : 

• L’installation à chaque niveau de coffrets munis de PC monophasées et triphasées selon 
prescriptions du P.G.C.  

• L’installation d’éclairage provisoire des cages d’escaliers et coursives. 
 
En complément, un balisage des accès et circulations sera établi suivant besoins. 
Les circuits d'éclairage du chantier seront indépendants de ceux alimentant les PC. 
 
f) Sécurité et protections 
 
Grues 
Un plan d’implantation, de rotation et de survol des grues sera à soumettre au Maître d'Œuvre, au 
début des travaux. 
 
Le fonctionnement et la sécurité de leur emploi restera sous la responsabilité de l’entreprise de Gros 
Œuvre et devra faire l'objet de contrôles par un bureau agréé. 
Dans le cas de survol partiel ou occasionnel des zones extérieures au chantier, les autorisations 
préalables devront être obtenues auprès des riverains. 
 
Toutes signalisations et protections seront mises en place pendant la durée de ces opérations. 
Le fonctionnement et la sécurité des engins de levage resteront sous la responsabilité du Gros 
Œuvre, même en cas d'utilisation pour d'autres entreprises. 
 
Protection de chantier  
Les protections collectives (garde-corps, filets, etc.) sont à la charge du lot Gros Œuvre, pour leur 
installation et leur entretien. 
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Elles deviennent à la charge et sous la responsabilité d'une autre entreprise à partir du moment où 
celle-ci les a déposé pour exécuter ses propres travaux ou a modifié le risque. 
 
La prise en charge de ces protections sera consignée sur le carnet de chantier tenu par l'entreprise de 
Gros Œuvre. 
 
Sécurité du chantier 
L’entreprise de Gros Œuvre prévoira dans le cadre des dépenses du compte prorata la fermeture 
provisoire des bâtiments avec contrôle de l’accès à serrure ou code.  
 
Interdiction de faire du feu  
Il est interdit de brûler du bois ou des matériaux sur le chantier. Ces matériaux seront évacués comme 
les gravois aux décharges publiques. 
 
Protection incendie 
L'évacuation des emballages inflammables sera journalier, des extincteurs seront prévus à raison de 
un par armoire électrique. 
 
g) Protection des existants 
 
L’attention des entreprises est attirée sur le fait que l’opération se situe à proximité de logements. 
Les entreprises prendront toutes les mesures nécessaires à ce titre.  
 

5.4 - ISOLATION ACOUSTIQUE  
 
Les entreprises devront inclure dans leur proposition toutes les prestations nécessaires au respect 
des prescriptions réglementaires, (NRA – 10/94) les entreprises étant tenues à une obligation de 
résultat. 
 

5.6 - ACCESSIBILITE HANDICAPES  
 
Les entreprises devront inclure dans leur propositi on toutes les prestations nécessaires au 
respect des prescriptions réglementaires (arrêté du  01.08.2006, modifié le 30.11.2007), les 
entreprises étant tenues à une obligation de résult at. 
 

5.7 - COMPTE PRORATA 
 
Les entreprises établiront entre elles une convention de compte prorata, qui rendra forfaitaire les 
dépenses de l’article 14 de la Norme P 03-001 (décembre 2000) à l’exception de celle qui concerne le 
remplacement ou la remise en état des fournitures mises en œuvre ou détériorées. Pour cette 
dernière catégorie chaque corps d’état effectuera les travaux nécessaires relevant de sa spécialité à 
ses propres frais.  
Le taux retenu est de 1.5% HT du montant HT  de chaque marché. Ce montant sera retenu sur les 
situations mensuelles des Corps d’Etat Secondaires puis reversé au lot Gros Œuvre qui assure la 
gestion du compte prorata.  
Les dépenses seront réparties de la façon suivante :  
 

MISE EN PLACE ENTRETIEN CONSOM
MATION NATURE DES DEPENSES 

Réalisé 
Par 

Aux frais 
de 

Exécuté 
Par 

Aux frais 
de 

A la 
charge de  

Impression des plans Marchés GO CP    
INSTALLATION DE CHANTIER       
Panneaux de chantier GO GO GO GO CP 
Clôture périphérique du chantier GO GO GO CP CP 
Signalisation aux abords du chantier GO GO GO CP CP 
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Aménagement et création d’accès 
chantier, remise en état en fin de 
travaux. 

TERR GO GO CP CP 

Voirie du chantier, plate-forme base de 
vie, signalisation interne 

GO CP GO CP CP 

Fermeture provisoire des bâtiments 
avec contrôle d’accès à serrure ou 
code 

GO CP GO CP CP 

CANTONNEMENTS      
Salle réunion, réfectoire, sanitaires, 
vestiaires, branchement et équipement GO CP GO CP CP 

Déplacement et installations nouvelles 
en cours de chantier suivant phasages 

GO CP GO CP CP 

RESEAUX DE CHANTIER      
Branchement, comptage et armoire 
générale  

GO GO GO GO CP 

Armoire des grues et électricité pour 
installations de levage 

GO GO GO GO GO 

Armoires, lignes électriques, tableaux 
de chantier intérieurs 

ELEC ELEC ELEC CP CP 

Eclairage de chantier, locaux 
communs, circulations, escaliers ELEC ELEC ELEC CP CP 

Installations téléphoniques GO CP GO CP CP 
Branchement à l’égout y compris 
réseaux provisoires 

GO GO GO GO CP 

Branchement général d’eau y compris 
distributions et réseaux extérieurs, 
jusqu’en pied de chaque bâtiment 

GO GO PLOMB CP CP 

Distribution et alimentation AEP depuis 
les des bâtiments, jusqu’aux derniers 
niveaux 

PLOMB PLOMB PLOMB CP CP 

 
Evacuation des eaux pluviales 
 

PLOMB 
ETANCH 

PLOMB 
ETANCH 

PLOMB 
ETANCH 

PLOMB 
ETANCH 

PLOMB 
ETANCH 

PROPRETE DU CHANTIER      
Nettoyages extérieurs GO CP GO CP CP 
Nettoyages quotidiens des postes de 
travail jusqu’aux bennes de chantier 

Chaque 
lot 

Chaque 
lot 

Chaque 
lot 

Chaque 
lot 

Chaque lot 

Evacuation des bennes, pose, retrait, 
échange, frais de traitement et frais de 
décharge 

GO CP GO CP CP 

Nettoyage demandé par le Maître 
d'Œuvre en cas de défaillance d’un ou 
plusieurs corps d’état 

GO 
Lots 
concernés GO 

Lots 
concernés 

Lots 
concernés 

PROTECTIONS DU CHANTIER      

Protections Individuelles 
Chaque 
lot 

Chaque 
lot 

Chaque 
lot 

Chaque 
lot 

Chaque lot 

Protections collectives GO CP GO CP CP 
Escaliers de chantier GO CP GO CP CP 

 
En complément, les entreprises pourront se référer au P.G.C. et à la NFP 03-001 de décembre 2000. 
 

5.8 - NETTOYAGE - GRAVOIS 
 
Le bâtiment devra être maintenu en permanence en parfait état de propreté, les gravois étant évacués 
chaque jour du chantier. 
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Chaque corps d’état devra laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après 
l’exécution de ses travaux. 
 
Chaque entrepreneur se chargera de l’évacuation des ses propres gravois, déchets, jusqu’au lieu de 
stockage sur chantier déterminé par le lot Gros Œuvre, en accord avec le Maître d’Œuvre de 
réalisation. 
Il procédera en outre, au nettoyage, à la préparation et à la mise en état des installations qu’il aura 
salies ou détériorées. 
 
Les gravois et déchets mis en dépôt seront enlevés aux décharges publiques à la charge de 
l’entreprise de Gros Œuvre, les dépenses correspondantes seront portées au débit du compte prorata. 
 
Aucun déchet ne sera jeté par les baies. Pour la descente des gravois, il sera fait usage de goulottes. 
Dans le cas d’un constat de la part du Maître d’Œuvre, d’un défaut de propreté, le mode opératoire 
suivant sera appliqué autant de fois que nécessaire : 

• Si l’origine est déterminée, un délai de 24h est donné à l’entreprise responsable pour procéder 
au nettoyage et à l’évacuation des déchets 

• Sans réaction de cette entreprise, ou si l’origine n’est pas déterminée avec certitude, il sera 
donné l’ordre à l’entreprise de Gros Œuvre ou une entreprise de nettoyage extérieure au 
chantier de procéder au nettoyage de la zone avec évacuation et tri des déchets 

• Les frais correspondants seront facturés à l’entreprise défaillante ou dans le cas de l’origine 
indéterminée, répartis entre les entreprises intervenant sur la zone au prorata de leur marché 

 
Un nettoyage mensuel des parties communes (coursives, cage d’escaliers, sous-sol et extérieurs) 
sera exécuté par le lot Gros Œuvre afin de maintenir le chantier en état de propreté convenable. Le 
Maître d’Œuvre pourra à tout moment demander un nettoyage d’une zone, d’un local ou d’un ouvrage 
dont l’état de propreté ne lui conviendrait pas. 
Le terrain sera mis en état lors de l’achèvement des travaux, les installations de chantier démolies et 
enlevées, les frais de ces travaux étant à la charge exclusive du lot Gros Œuvre. 
 
Le nettoyage de livraison sera réalisé en deux phases (une phase pour les O.P.R. et une phase de 
finition pour les réceptions clients) par les entreprises ci-dessous : 

• Appartements et parties communes : au Lot n°12 PEI NTURE  
• Extérieurs et sous-sol : au Lot n°02 GROS OEUVRE 

 

5.9 - ECHANTILLONS  
 
Seront dus à la demande du Maître d’Œuvre, tous échantillons, modèles ou maquettes nécessaires à 
la présentation ou à la mise au point d’un matériel ou d’un ouvrage particulier. 
Chaque entreprise devra présenter les matériels qu’elle propose d’installer ainsi que toutes les notices 
techniques relatives aux matériaux employés, au plus tard 2 mois après le démarrage des travaux. 
En ce qui concerne le petit appareillage électrique, la robinetterie, la quincaillerie, etc… des 
échantillons devant servir de base de comparaison avec les fournitures faites seront remis à 
l’Architecte. Ces modèles dûment étiquetés seront présentés sur un tableau fixé au mur du Bureau de 
chantier. 
Les échantillons de peinture et ravalement seront effectués sur le site à chaque phase de préparation 
et de finition sur une surface de 3m² minimum. 
 

5.10 - APPARTEMENT TEMOIN 
 
Sans objet. 
 
 

VI - PRESCRIPTION CONCERNANT L’EXECUTION DES TRAVAU X 
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6.1 - IMPLANTATION – GEOMETRE  
 
L’implantation sera effectuée aux frais de l’entreprise de Gros Œuvre par un géomètre expert agrée 
du Maître d’Ouvrage. 
Le géomètre établira un certificat de conformité de ces implantations avec celles du projet.  
L’entrepreneur de Gros Œuvre restera responsable du respect de ces implantations. 
 

6.2 - ECHAFAUDAGES  
 
Chaque entreprise fera son affaire des échafaudages et agrès nécessaires à l’exécution de ses 
ouvrages.  
 

6.3 - MANUTENTION – STOCKAGE – LEVAGE DES MATERIAUX  
 
Chaque entrepreneur devra faire son affaire de la manutention, du stockage et du levage de ses 
matériels et matériaux. Les accords interentreprises qui interviendront dans le cadre de ces 
prestations seront considérés comme totalement étrangers aux marchés de travaux liant le Maître 
d’ouvrage aux entreprises. 
 

6.4 - TRAIT DE NIVEAU 
 
Le trait de niveau doit être tracé et entretenu jusqu’à la fin du chantier, par le titulaire du lot Gros 
Œuvre. Ce trait devra être tapé sur toutes les faces de l’ossature béton armé au fur et à mesure de la 
réalisation et matérialisé une nouvelle fois dans toutes les pièces après cloisonnement et à la 
demande des autres corps d’état. 
 

6.5 - TRACE DES DISTRIBUTIONS INTERIEURES 
 
L’implantation des distributions intérieures sera tracée par l’entrepreneur chargé de leur réalisation 
(maçonnerie ou gros œuvre, carreaux de plâtre ou cloisons sèches ou plâtrier…). 

 

6.6 - RESERVATIONS – SCELLEMENTS – REBOUCHAGES - RA CCORDS 
 
Prescriptions générales 
Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les 
éléments préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront être 
réservés au coulage par l'entrepreneur de Gros Œuvre. 
En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre 
toutes dispositions afin de faire prévoir au coulage ou à la préfabrication toutes les réservations ou 
autres nécessaires à la bonne exécution de leurs ouvrages. 
Dans les autres maçonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les 
entrepreneurs des corps d'état concernés, les scellements, rebouchages, etc. seront toujours à 
effectuer par l'entrepreneur du corps d'état concerné. 
 
Réservations au coulage et / ou à la préfabrication 
Tous les entrepreneurs dont l'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements, 
passages, trous, gaines, etc. dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les 
éléments préfabriqués le cas échéant, établiront des plans de réservations donnant les implantations, 
dimensions et autres indications utiles concernant ces réservations. 
Ces plans de réservations devront être transmis à l'entrepreneur de Gros Œuvre, dans le délai fixé, 
avec copie au Maître d'Œuvre. 
L'entrepreneur de Gros Œuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans 
qui lui auront été remis. 
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La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boîtes de scellement, négatifs, etc. nécessaires 
pour les réservations sera à la charge de l'entrepreneur de Gros Œuvre. 
Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le 
Gros Œuvre conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au 
Maître d'Œuvre toute inexactitude ou omission qu'il aurait constatée. 
Toutes les réservations qui n'auraient pas été effectuées au coulage ou à la préfabrication seront 
obligatoirement exécutées par le Gros Œuvre, et les frais en seront supportés : 
- par l'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas où son plan de réservations serait incomplet 
ou inexact ; 
- par l'entrepreneur de Gros Œuvre dans le cas d'une omission ou erreur de sa part. 
Mêmes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées, le cas échéant. 
 
Douilles - Rails et autres éléments incorporés au coulage 
L'entrepreneur de Gros Œuvre devra la mise en place au coulage de toutes douilles, rails ou autres 
éléments métalliques ainsi que tous taquets et blochets en bois nécessaires à la réalisation des 
travaux des autres corps d'état, et ce dans tous les ouvrages en béton ou préfabriqués. 
Ces pièces seront fournies en temps utile au Gros Œuvre par le corps d'état concerné. 
Les entrepreneurs concernés fourniront au Gros Œuvre tous plans et dessins cotés concernant ces 
incorporations, et ils en contrôleront la mise en œuvre en temps voulu, comme il est dit ci-dessus pour 
les réservations. 
 
Cas d'impossibilité de réservations ou incorporations 
L'entrepreneur de Gros Œuvre pourra ne pas être tenu de réaliser certaines réservations, 
incorporations, etc. qui lui seraient demandées par les autres corps d'état, dans le cas où une 
impossibilité technique viendrait à apparaître. Il appartiendra alors à l'entrepreneur de Gros Œuvre 
d'apporter la preuve de cette impossibilité avec toutes justifications techniques valables à l'appui. 
Dans ce cas, l'entrepreneur demandeur aura à trouver une autre solution d'exécution. 
 
Rebouchages et raccords 
Les rebouchages et calfeutrements des réservations seront toujours réalisés en matériau strictement 
de même nature que le matériau traversé. 
Dans des ouvrages en béton ou béton armé ils sont à la charge du lot Gros Œuvre. 
Dans les cloisons ils seront à la charge de chaque corps d’état, et affleurés légèrement en retrait, la 
finition étant exécutée par le peintre à l’enduit garnissant. 
 
La finition des raccords devra être parfaite, leur arasement strictement au même nu, aucune marque 
de reprise ne devra être visible, etc. 
 
Remarques particulières concernant les ouvrages en béton et béton armé 
Dans le cas où, par suite de modifications intervenues après réservation, des percements seraient 
nécessaires dans des ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront être réalisés sous réserve de 
répondre aux conditions suivantes : 
- accord de l'ingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de contrôle et 
de l'entrepreneur de Gros Œuvre ; 
- exécution par l'entrepreneur de Gros Œuvre ; 
- exécution, dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut. 
 
Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront être réalisés avec un béton 
d'un dosage équivalent à celui du béton exécuté. Dans le cas où un entrepreneur procéderait à des 
rebouchages ne répondant pas à cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par 
l'entreprise de Gros Œuvre aux frais de l'entrepreneur en cause. 
 
Respect des isolements phoniques 
Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les 
entrepreneurs devront veiller à respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée. 
Ils devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement 
phonique de la paroi. 
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Trous, trémies, saignées et feuillures seront réservés par le titulaire du lot Gros Œuvre dans les 
ouvrages en béton, suivant plans établis et  remis dans les délais fixés par le Maître d’Œuvre par 
chacune des entreprises. 
La mise en place de tous les taquets ou rails nécessaires est à la charge du lot Gros Œuvre. Leur 
fourniture est assurée par les corps d’état intéressés. 
 
Il est précisé que les entreprises n’ayant pas fournis à temps leurs plans de réservations supporteront 
les frais de percements retardés. 
Les entreprises vérifieront sur place, avant coulage du béton l’implantation des trous et trémies 
réservées et resteront solidairement responsables avec le Gros Œuvre en cas de mauvaise 
implantation. 
 
 

6.7 - PROTECTION DES OUVRAGES 
 
Il sera envisagé deux cas de protection des ouvrages : 

• protection des ouvrages propres à chaque entreprise, par celle-ci, afin de les conserver dans 
un état autorisant la réception des travaux 

• protection des ouvrages déjà exécutés, lors d’une intervention susceptible de les dégrader. 
 
Chaque entrepreneur devra, sauf exception stipulée ci-après, assurer la protection efficace de ses 
propres ouvrages contre les dégradations et salissures de toutes sortes, jusqu’à la livraison du 
chantier, étant bien entendu que le coût des moyens à mettre en œuvre pour satisfaire à cette 
exigence est, quels qu’ils soient, compris dans le montant forfaitaire du marché de l’entreprise. 
Les ouvrages devant faire l’objet de cette protection comprennent, non limitativement : 
 
Menuiserie bois  
Protection par équerres de contre-plaqué des arrêtes de toute huisserie bois, et ce sur 0,70 m sous le 
trait de niveau de 1.00 m. 
 
Carrelage – Revêtements  
Protection des sols intérieurs posés, par film polyane ou feuilles de cartons. 
En tout état de cause, le carreleur ne pourra faire état de revêtements de sols dégradés par une mise 
en service prématurée, les entrées de locaux fraîchement revêtus devant être obligatoirement 
condamnés par un moyen efficace (et non sommairement obturées) durant le temps de séchage 
réglementaire après rejointoiement. 
 
Protection des baignoires par cartons épais lors de la pose des revêtements muraux de faïence en 
périphérie de l’appareil. 
Interdiction de déposer des outils ou portes dégondées dans cet appareil durant les travaux des sols 
muraux. 
 
Plomberie – Sanitaire  
Protection de tous les appareils sanitaires, intérieurs, extérieurs, par feuille plastique immobilisée par 
tampons de plâtre et ruban adhésif. Cartons linéaires dans baignoires. 
Protection de la robinetterie par sachets plastiques. 
 
Peinture  
D’une façon générale, l’entrepreneur devra prendre toutes précautions qui s’imposent pour assurer la 
protection des surfaces qui pourraient être tachées, attaquées, etc… comme les sols, appareillages 
divers et robinetterie. 
 

6.8 - RECEPTION DES SUPPORTS 
 
Dans un esprit général, tout début de mise en œuvre de matériau sur un support ou subjectile donné, 
implique tacitement l’acceptation par l’entreprise concernée de l’état de ce support ou subjectile. Il 
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appartient donc à chaque entrepreneur de provoquer en temps utile, conformément au planning des 
travaux, la réception du support intéressant ses prestations, et ceci en compagnie des personnes 
concernées. 
Il sera prévu, non limitativement, les réceptions partielles suivantes, à la demande des entreprises : 
 

• Carrelage – faïences – Sols souples : Réception des sols et parties verticales devant recevoir 
ces matériaux avec les entrepreneurs de Gros Œuvre, cloisons. 

• Enduits de façades : Réception avec Gros Œuvre, murs et ouvrages sur façades avant 
application des enduits ou peintures.  

• Peintures : Réception supports maçonnés et menuisés avec lots : Gros Œuvre, plâtrerie et 
menuiseries. 

• Menuiseries extérieures : réception avec le gros œuvre des appuis, linteaux et tableaux. 
 
Pour le cas où l’exécution des ouvrages sur lesquel s il aura à travailler ne lui semble pas 
satisfaisante, il devra en rendre compte immédiatem ent au Maître d’Œuvre, avant tout 
commencement de travail, faute de quoi il ne pourra  se décharger sur un autre entrepreneur si, 
par la suite, ses travaux sont jugés irrecevables, ni prétendre à un supplément de prix pour un 
travail non prévu. 
 
 

6.9 - CONSERVATION DES CLES 
 
Les clés restent sous la responsabilité des entrepreneurs dont les lots comportent cette prestation. 
Ils doivent conserver en bon état et en ordre selon les prescriptions suivantes : 
Les serrures et verrous de sûreté possédant trois clés au minimum, la perte de l’une d’elles entraînera 
le changement automatique de la serrure ou du verrou correspondant. 
Toute remise de clé devra faire l’objet d’un reçu précisant les noms, la qualité de la personne à qui 
ces clés sont remises avec la date de remise. 
Les clés déformées ou rouillées seront refusées à la réception. 
Les clés sont mises en trousseaux avec les étiquettes correspondantes. 
 
 

VII - DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION 
 

7.1 - ESSAIS ET CONTROLE DES LOTS TECHNIQUES  
 
Conformément aux termes de la loi du 4 janvier 1978 et ses décrets d’application, les entreprises 
devront procéder aux contrôles internes de qualité et aux essais définis aux documents COPREC 1 et 
2 parus aux Moniteurs du 18 mai 1979  et du 17 décembre 1982. 
 
Ces procès-verbaux d’essai seront diffusés en trois exemplaires au Maître d’Œuvre (2 ex.) et au 
Maître de l’Ouvrage (1ex.). 
 
De plus, les entreprises devront procéder aux essais : 

• prévus aux DTU et Cahier des Charges 
• demandés aux prescriptions particulières de chaque lot.  

Et en particulier : 
• Aux essais d’écrasement des bétons sur éprouvettes normalisées. Ces essais devront être 

régulièrement effectués par un laboratoire indépendant (cf. DTU 21). 
• Aux essais d’auto contrôle pour les travaux de désenfumage et de détection incendie, les 

entreprises étant soumises à une obligation de résultat. 
• Aux essais et vérification de fonctionnement des installations conformément aux dispositions 

figurant dans le document technique COPREC CONSTRUCTION d’octobre 1998 paru dans le 
cahier spécial n°4954 du Moniteur du 06.11.1998. 
Les installations concernées sont : 
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  VM : ventilation mécanique 
  AT : réseaux de distribution collective et radiodiffusion 
  EL : installation électrique 
  RE : réseau d’évacuation 
  CH : chauffage 
  RA : réseau d’alimentation en eau 
  PB : plomberie sanitaire 

 
 
 

7.2 - DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES 
 
Ces documents sont à la charge et aux frais des entreprises concernées, ils comprennent : 
 
A / 

• Plans des ouvrages exécutés. 
• Plans de récolements des ouvrages en B.A. 
• Plans de réseaux de distribution eau de ville. 
• Plans de réseaux d’assainissement. 
• Schéma des réseaux plomberie. 
• Schéma des installations électriques Téléphone et TV. 

 
Ces documents devront spécifier les sections des conduites, leurs niveaux, l’implantation et 
l’indication des organes de coupure, contrôle, régulation et d’une façon générale toute information 
utile à l’exploitation et à la maintenance dans de bonnes conditions des diverses installations ou 
équipement. 
Le Maître d’Œuvre pourra s’il le juge utile, demander tout complément d’information de son choix. 
 
B /  

• Documents d’exploitation 
• Notices de fonctionnement 
• Consignes d’entretien 
• Synoptiques d’installation 

 
NOTA : Les documents ci-dessus seront fournis en 3 exem plaires papiers + 1 reproductible au 
Maître d’Œuvre sous format électronique :  

− PDF pour les documents. 
− PDF et DWG pour les plans.  

 
Ils pourront éventuellement être constitués des doc uments d’exécution établis avant travaux, 
mais mis à jour éventuellement en fonction des modi fications apportées en cours de chantier. 
 
La réception des travaux est subordonnée à la récep tion des dits documents. 
 
 
 
NOTA IMPORTANT :  
L’entrepreneur du présent Lot est supposé avoir pris connaissance de l’ensemble du devis descriptif. 
Il ne pourra donc se prévaloir d’une méconnaissance de son contenu pour justifier :  

• Soit de travaux de mauvaise qualité 
• Soit d’une fourniture incomplète ou incompatible avec celles prévues par les autres corps 

d’état. 
 
 
 
 



 CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DES TERRAINS 
DE SPORT 

ZAC DES CONSTELLATIONS A JUVIGNAC 
DCE 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES 
 

Décembre 2013  Page 16 

 
 
 
 

FIN DU LOT 00 - C.C.T.C. 


